
 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Encargos 

SociaisPAVIMENTAÇÃO AVANÇAR CIDADES Não 

Desonerado: 

embutido nos 

preços unitário 

dos insumos de 

mão de obra, 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 1 CP_001 - EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 373.741,56

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1440 89,26 128.534,40

 1.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 7.275,40 87.304,80

 1.3  93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 4.036,32 48.435,84

 1.4  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1920 20,44 39.244,80

 1.5  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 2.895,69 11.582,76

 1.6  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 4.886,58 58.638,96

 2 CP_002 - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (REAPROVEITAMENTO 

10X)

15,46

 2.1  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,0012 4,17 0,00

 2.2  00004509 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,004 2,28 0,00

 2.3  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0002 10,05 0,00

 2.4  00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 

BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m² 0,022 2,02 0,04

 2.5  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 19,58 7,78

 2.6  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 23,18 7,64

Planilha de Composições Próprias

Bancos

SINAPI - 12/2019 - Bahia

ORSE - 11/2019 - Sergipe
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 3 CP_003 - EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 82.013,52

 3.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 480 89,26 42.844,80

 3.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 4.886,58 19.546,32

 3.3  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960 20,44 19.622,40

 4 CP_004 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO P/O-

BRA,INCL.CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE 1500 L

1.562,55

 4.1  00012773 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" UN 1 118,08 118,08

 4.2  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0189 73,00 1,37

 4.3  00004513 SINAPI CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 25 3,64 91,00

 4.4  00006189 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 8 13,66 109,28

 4.5  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 30 0,30 9,00

 4.6  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 5 8,28 41,40

 4.7  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 30 1,94 58,20

 4.8  00011869 SINAPI CAIXA D UN 1 365,70 365,70

 4.9  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1 11,32 11,32

 4.10  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4 17,92 71,68

 4.11  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 23,18 185,44

 4.12  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8 22,90 183,20

 4.13  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 23,33 186,64

 4.14  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 16,28 130,24

 5 CP_005 - PLACA ESTRUTURAL PARA REVESTIMENTO DE CANAL 

(FCK=25MPA)

143,27

 5.1  68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 1 6,01 6,01
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 5.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,0916667 114,17 10,46

 5.3  85662 SINAPI ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 

4,2MM, MALHA 15X15CM

m² 3,11 9,67 30,07

 5.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,15 352,17 52,82

 5.5  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,15 177,24 26,58

 5.6  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0377667 338,33 12,77

 5.7  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0523333 87,14 4,56

 6 CP_006 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA, COM FORNECIMENTO DE AREIA

112,65

 6.1  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 1 28,70 28,70

 6.2  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,15 73,00 83,95

 7 CP_007 - RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO 

PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, 

CONFORME NBR 9050, INCLUSO PISO TÁTIL

623,56

 7.1  CP_006 Próprio REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM 

FORNECIMENTO DE AREIA

m³ 0,19 112,65 21,40

 7.2  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,74 345,58 255,72

 7.3  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,74 177,24 131,15

 7.4  9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m² 1,13 80,81 91,31

 7.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 1,92525 64,40 123,98

 8 CP_008 - TRINCHEIRA DE PEDRA ARRUMADA PARA BASE DAS PLACAS 

ESTRUTURAIS DO CANAL MIMOSO, COM DIÂMETRO MÉDIO DE 0,10M, 

LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA.

189,95
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 8.1  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,546 23,33 59,39

 8.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,819 16,28 62,17

 8.3  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,069 34,47 2,37

 8.4  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,064 28,87 1,84

 8.5  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,1 58,35 64,18

 9 CP_009 - RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO 

PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, 

CONFORME NBR 9050, INCLUSO PISO TÁTIL, LINDEIRO AO CANAL 

MIMOSO

450,43

 9.1  CP_006 Próprio REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM 

FORNECIMENTO DE AREIA

m³ 0,13 112,65 14,64

 9.2  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,5 345,58 172,79

 9.3  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,5 177,24 88,62

 9.4  9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m² 1,13 80,81 91,31

 9.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 1,29 64,40 83,07
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