



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

**CONTRATO Nº 024/2019**  
**CONCORRÊNCIA Nº 001/2019**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº557/2018**

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 024/2019. QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E A EMPRESA Metro Engenharia e Consultoria Ltda

A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, com sede na Avenida Barreiras, nº 825, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães/Estado da Bahia, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.214.419/0001-05, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Oziel Alves de Oliveira**, inscrito no CPF nº 502.801.809-00, portador(a) da Carteira de Identidade nº 11.673.945-26, acompanhado pelo seu Secretário, Sra. **Maria Rosilene Rodrigues Sertão Ruschel**, brasileira, professora, residente e domiciliado nesta cidade, ambos assistidos juridicamente pelo Procurador Geral do Município, **Dr. Teófilo Jerônimo Penno da Silva Motta**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/BA sob o nº 44.338 doravante denominado CONTRATANTE, e **Metro Engenharia e Consultoria Ltda**, inscrita no CNPJ de nº **07.478.417/0001-03** sediada(a) Alameda Salvador, 1057, sala 1501, Salvador Business Torre América, bairro Caminho das Arvores na cidade de Salvador- Bahia doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Mauro de Oliveira Prates, inscrito no CPF nº 545.952.585-34, tendo em vista o que consta no Processo nº Nº 557/2018 e em observância às disposições da Lei nº B.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº 001/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1. Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil pelo regime de Empreitada Global para execução da Obra – Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil/ pavimentação, pelo regime de Empreitada Global para execução da **CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS COM**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

## 12 SALAS E COM 15 SALAS CONFORME PROJETO BASICO.

Parágrafo Primeiro – Será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura a publicação resumida deste instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, pois esta condição é indispensável para sua eficácia.

### 2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

---

1. Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde será realizada a obra, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o material utilizado pela Contratada, bem como as necessárias interdições das vias públicas previamente acertadas.
2. comunicar de imediato a contratada das irregularidades no desenvolvimento da obra;
3. acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados;
4. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação;
5. Realizar os pagamentos devidos, após apresentação de medição devidamente assinada pelo engenheiro fiscalizador.

### CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

---

1. Será este contrato regido pelo regime de empreitada por preço global
2. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**  
**ESTADO DA BAHIA**  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

3. Executar os serviços arcando com os custos dos mesmos até que sejam efetuados os pagamentos das medições, conforme cronograma físico-financeiro.

4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

5. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante

6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

8. Adquirir e manter no local da execução da obra, todos os equipamentos destinados ao atendimento de emergência, incluindo os de proteção contra incêndio e acidente de trabalho – EPI e EPC e apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

9. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

10. Responsabilizar-se por todas as ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, ambiental, trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

11. Instalar e manter, sem ônus para a CONTRATANTE, no canteiro de obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da CONTRATANTE;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

12. Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrência sem rasuras ou entrelinhas, para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que mereçam destaque e ART de execução da obra devidamente registrada;
13. Deverá manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos poderes de decisão na área técnica e com registro junto ao CREA/BA;
14. Promover e responder por todos os fornecimentos de água e energia elétrica, necessárias à execução da obra, inclusive as instalações provisórias destinadas ao atendimento das necessidades;
15. Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusive os pertinentes a danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veículos e equipamentos;
16. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;
17. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;
18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
20. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**  
**ESTADO DA BAHIA**  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

22. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

23. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

24. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

26. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

27. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

28. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

29. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

30. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**  
**ESTADO DA BAHIA**  
**CNPJ: 04.214.419/0001-05**

32. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
34. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
35. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei nº 8.666, de 1993;
36. Assegurar à CONTRATANTE:
37. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
38. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, das documentações produzidas e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
39. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.
40. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**  
**ESTADO DA BAHIA**  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

41. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

42. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

43. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

44. Se caso houver necessidade, utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

45. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

46. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

47. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**  
**ESTADO DA BAHIA**  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;

48. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

49. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

50. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

51. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos;

52. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

53. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

54. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no dimensionamento da proposta.

55. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

56. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do projeto básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

57. Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimento quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execução da obra;

58. Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra;

59. Providenciar as Anotações de Responsabilidade Técnica- ART/ Registros de Responsabilidades Técnicas –RRT pertinente a execução da obra, conforme exigência das normas aplicáveis;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

60. Obedecer a legislação pertinente à higiene e segurança e medicina do trabalho, devendo ainda responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especificadas de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato;
61. Empregar exclusivamente materiais de primeira qualidade;
62. Fornecer e manter Diário de Obra permanentemente disponível para lançamentos no local da obra;
63. Comunicar, imediatamente, ao gestor do contrato qualquer necessidade de modificação, substituição de material especificado;
64. Comunicar, imediatamente, ao gestor do contrato qualquer anormalidade relativa à execução da obra/ serviços bem como qualquer eventual necessidade de alteração, correção ou complementares do Projeto Básico e de seus elementos;
65. Apresentar, sempre que solicitada pela Contratante, a comprovação de pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias;

#### **CLÁUSULA QUARTA – FISCALIZAÇÃO**

---

1. - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, ficando o representante da Secretaria de Planejamento, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
2. - O fiscal da obra é formalmente designado pela Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar cada contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares, conforme determinação da Portaria publicada.
- 3 - Além das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**  
**ESTADO DA BAHIA**  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

como em seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:

a) Inspeccionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;

b) Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, etc.

c) Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra;

d) Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo;

e) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;

f) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.

g) Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução de cada serviço/etapa será aferido, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise.

4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

5. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Prefeitura Municipal de Luís



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Eduardo Magalhães, pelos engenheiros da Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que na ocorrência não deverá implicar corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salva seja caracterizada a omissão funcional por partes destes.

### CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

1. Pela execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATADA, receberá a importância de **R\$ 22.406.249,87 (vinte e dois milhões quatrocentos e seis mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, referente ao Lote I da Concorrência nº 001/2019.

O reajustamento só ocorrerá no caso de haver atraso na liberação do pagamento das medições devidas.

2. Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

### CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

1. Critério de Aceitabilidade

1.1. A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do serviço de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do Município.

2. Medições dos Serviços

2.1. As medições serão feitas mensalmente, sempre que as etapas forem concluídas e constarão de folhas-resumo, contendo a relação de serviços, conforme Cronograma Físico-Financeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

#### 4. Forma de Pagamento

4.1. O Município pagará a Contratada, pelos serviços contratados e executados, o preço integrante da proposta aprovada.

4.2. Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam a sinalização provisória, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificações, de acordo com as condições previstas nas especificações e nas normas indicadas no Edital e mais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

4.3. Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida a medição dos serviços. Emitido o atestado de conformidade, a Contratada deverá apresentar as notas fiscais correspondentes à medição. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela Contratada, da regularidade fiscal, nos termos do Edital. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

4.4. Do valor de cada fatura serão abatidos os impostos devidos ao município (ISS e IR) e a retenção feita para o INSS, conforme Instrução Normativa nº 003/2005 e Dec. 3048/98.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO

1. O prazo para realização dos serviços será 12 (doze) meses a partir da assinatura do Contrato, conforme ordem de serviços, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses e entrará em vigor a partir de sua assinatura (e seus efeitos jurídicos dar-se-ão a partir da publicação no Diário Oficial).

2. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo d'ias

- I - alteração das especificações dos serviços, pela Administração;
- II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
- IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
- V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
- VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

3 - O prazo pode ser prorrogado nas hipóteses elencadas no §1º, incisos I a VI, do art. 57 da Lei 8.666/93. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente.

#### CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

1. A Contratada deverá atender aos requisitos especificados no presente documento, de forma a garantir a conclusão das obras execução da construção, conforme o Projeto Básico.
2. A Contratada deverá executar as obras e serviços em conformidade com os projetos aprovados pelo Município e observar as especificações de serviços e materiais, bem como o cronograma físico-financeiro estabelecido pelo Município.
3. A Contratada deverá alocar mão-de-obra, equipamentos e demais recursos necessários à realização das obras e serviços que compreendem os itens



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**  
**ESTADO DA BAHIA**  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

relacionados a seguir. Todas as obras e serviços executados conforme:

- Normas Técnicas da ABNT.
- Normas e Procedimentos Ambientais.

#### 4. Organização da Contratada

Compete à Contratada prover:

I. Os materiais necessários à execução das obras e serviços prestados neste documento, acondicionando-os de forma a preservar sua qualidade.

II. Os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços previstos neste documento, efetuando sua manutenção de forma a garantir a sua plena funcionalidade.

III. As instalações administrativo-operacionais que atendam ao dimensionamento de efetivo próprio e de terceiros, equipamentos e materiais previstos para a realização dos serviços que constem da planilha de serviços do presente Termo de Referência.

IV. A manutenção de depósitos e almoxarifados de materiais e de equipamentos até a conclusão e aceite pelo Município das obras e serviços, bem como a respectiva desmobilização, após a conclusão e aceite pelo Município das obras e serviços.

5. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumento.

6. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado ao efetivo início dos serviços, quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.

7. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programação das atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, obrigatoriamente:

7.1. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto contratado no prazo pactuado;

7.2 - Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do caminho crítico.

7.2.1 - O caminho crítico é a sequência de atividades que devem ser concluídas nas datas programadas para que a obra possa ser concluída dentro do prazo final estabelecido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

8. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, deverá representar todo o caminho crítico do projeto/empreendimento, os quais não poderão ser alterados sem motivação circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da não alteração do prazo final.

9. O cronograma deverá representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avençados, bem ainda, a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste instrumento, em caso de seu inadimplemento.

9.2 - Os relatórios de gerenciamento e/ou cronogramas deverão ser compatíveis com aplicativo utilizados ou similar, aprovado pelo órgão contratante.

10. - A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa a obra, estabelecidas no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a título de multa, incidente no percentual não realizado de cada etapa da obra, conforme na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar todas as ATIVIDADES da planilha orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de execução da CONTRATADA.

11.1 - A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a produtividades de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO deste contrato.

12 - Além das obrigações descritas na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA deste contrato, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

13 - O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO tomará como base o primeiro e o último dia do mês em que o SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAÇÃO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

14 - A CONTRATANTE poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma físico financeiro dos serviços.

### **CLÁUSULA NONA – TRANSFÊRENCIA**

1 - Fica estabelecido que a CONTRATADA não poderá transferir no todo ou em parte, os serviços objeto deste Contrato, ficando determinado que está continua como a única responsável perante a CONTRATANTE.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO**

1. - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

2 - Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início dos serviços;

V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e neste contrato;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**  
**ESTADO DA BAHIA**  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

1º do art. 67 desta Lei;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 desta Lei;

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

3 - A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos no Art. 77 da Lei 8.666/93;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação;

4 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

5 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I deste artigo, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização.

6 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

7 - É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

1. Ficará impedido de licitar e contratar com a CONTRATANTE e toda a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que:

1.1.1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011;

1.1.2 - Deixar de entregar a documentação exigida neste contrato e anexos ou apresentar documento falso;

1.1.3 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

1.1.4 - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;

1.1.5 - Praticar atos fraudulentos na execução do Contrato;

1.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou

1.1.7 - Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.

1.1.8 - A aplicação da sanção de que trata o subitem 1.1 deste Contrato implicará ainda o descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Cadastramento da Secretária de Administração do Município de Luís Eduardo Magalhães;

1.1.9 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, aplicam-se a este Contrato.

2- Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a CONTRATANTE poderá aplicar sanções de natureza moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

cumprimento das cláusulas contratuais.

3 - Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil.

4 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

4.1 - ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:

4.1.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

4.1.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;

4.1.3 - Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada.

4.1.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste Contrato, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico.

4.2 - MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:

4.2.1 - Nos casos de atrasos:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**  
**ESTADO DA BAHIA**  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

4.2.1.1 - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

4.2.1.2 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

4.2.1.3 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 4.2.1.1 e 4.2.1.2;

5 - Nos casos de recusa ou inexecução:

5.1. - 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

5.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

5.3. - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

5.1.3.1. - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

5.1.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

5.1.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 13.4.2.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**  
**ESTADO DA BAHIA**  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação da fórmula constante no subitem 7.12 deste contrato, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

5.1.3.4. - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

5.1.3.4.1. - O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e

5.3.4.2. - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

5.2. - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5.3. - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 41.1 e 4.2.1.1.

6 - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Cadastro da Secretária do Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, de acordo com os prazos a seguir:

6.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação;

6.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execução do

003191



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**  
**ESTADO DA BAHIA**  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato.

6.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

6.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

6.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

6.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 4.2 e não efetuar o pagamento.

6.3. - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

6.3.1 - O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

6.3.2.- O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo.

6.3.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União, Estado e Município.

7- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente pelo Secretário de Município de **DESCREVER SECRETÁRIA QUE O ÓRGÃO CONTRATANTE É SUBORDINADO**, à vista dos motivos informados na instrução processual.

7.1 - Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

8 - Disposições gerais

8.1 - As sanções previstas nos subitens 6 e 7 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do Contrato:

8.1.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

8.1.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

8.1.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
003192



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

virtude de atos ilícitos praticados.

9 - Do direito de defesa

9.1 - É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

9.2 - O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

9.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se - á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

9.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado nos Diários Oficiais da União e do Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, devendo constar:

9.4.1 - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.

9.4.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar;

9.4.3 - O fundamento legal da sanção aplicada; e

9.4.4 - O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

9.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no Sistema de Cadastro.

10 - Do assentamento em registros

10.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicação nos Diários Oficiais da União, Estado e Município as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 4.1 e 4.2, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na

003193





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

forma do artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93.

10.1 - Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

11- Da sujeição a perdas e danos

11.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

## CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DIREITOS ADMINISTRATIVOS

1. - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
- d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração

003194



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**  
**ESTADO DA BAHIA**  
**CNPJ: 04.214.419/0001-05**

da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.

2 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:

1 - as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.

4 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

5 - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

6 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

7. - O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

1 - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse

003195



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

público, respeitados os direitos do contratado;

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8666/93 e suas alterações;

III - fiscalizar-lhes a execução;

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

8 - As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

9 - Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro do contratual.

10. - A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

11 - A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

### CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIO

Unidade Orçamentária: 0206200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Projeto/Atividade: 12.361.039.1094 – Escola Municipal Tropical Ville  
Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações  
00Fonte: 95 – Ação Judicial – FNDE – Precatórios

Unidade Orçamentária: 0206200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Projeto/Atividade: 12.361.039.1093 – Escola Municipal Jardim Paraíso  
Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

**00Fonte: 95 – Ação Judicial – FNDE – Precatórios**

**Unidade Orçamentária: 0206200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Projeto/Atividade: 12.361.039.1095 – Escola Municipal Lucir Ficanha**  
**Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações**  
**00Fonte: 95 – Ação Judicial – FNDE – Precatórios**

**Unidade Orçamentária: 0206200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Projeto/Atividade: 12.361.039.1096 – Escola Municipal Angelo Bosa**  
**Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações**  
**00Fonte: 95 – Ação Judicial – FNDE – Precatórios**

**Unidade Orçamentária: 0206200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Projeto/Atividade: 12.361.039.109B – Escola Municipal Pedro Paulo Corte Filho**  
**Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações**  
**00Fonte: 95 – Ação Judicial – FNDE – Precatórios**

**Unidade Orçamentária: 0206200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Projeto/Atividade: 12.361.039.1097 – Escola Municipal Mardonio da Rocha**  
**Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações**  
**00Fonte: 95 – Ação Judicial – FNDE – Precatórios**

**Unidade Orçamentária: 0206200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Projeto/Atividade: 12.361.039.1100 – Escola Municipal Herminio Carlos**  
**Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações**  
**00Fonte: 95 – Ação Judicial – FNDE – Precatórios**

## **CLÁUSULA DECIMA QUARTA - GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO RISCO DE ENGENHARIA**

### 12.1. Garantia Contratual

Para assinar o contrato, deverá o vencedor aceitar as condições de garantia mediante caução no valor de 5,0% (cinco por cento) do valor bruto da obra, em uma das seguintes modalidades: Dinheiro, Seguro-garantia e Fiança Bancária. O seguro deverá ter vigência sobre todo o período da execução do contrato, estendendo-se a cobertura por mais 02 (dois) meses após a vigência do contrato. A caução deverá ser depositada na conta caução da Caixa Econômica Federal, apresentar a comprovação a Prefeitura municipal até a data de assinatura do



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

contrato, em horários de expediente desta.

## 12.2. Seguro Risco de Engenharia

A Contratada deverá providenciar as suas custas, seguro com cobertura básica, especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato e antes da emissão da Ordem de Início de Serviço, a Apólice de Risco de Engenharia, com as coberturas previstas, tendo o Município como BENEFICIÁRIO, no valor da contratação. O seguro deverá ter vigência sobre todo o período da execução do contrato, estendendo-se a cobertura por mais 02 (dois) anos após a vigência do contrato.

### b) Coberturas Mínimas

#### 12.2.1 Cobertura Básica

Seguros para obras civis em construção (OCC) riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto e sabotagens; riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre outros);

#### 12.2.2. Coberturas Especiais

Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão-de-obra para serviços noturnos e /ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout).

Desentulho do local: cobre despesas com retirada de entulho do local.

Obras concluídas: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes existentes no local da construção.

Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas com providências de emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente de acidentes.

Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra.

#### 12.2.3 Coberturas Adicionais

Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados à obra decorrentes de erro de projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo e retificação.

Responsabilidade civil: além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

gastos com honorários de advogados.

Responsabilidade Civil Cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestação de serviços durante o prazo de vigência de apólice.

Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução ou testes.

12.2.4. Manutenção Simples, Ampla e Garantia Manutenção simples: garante danos causados aos bens decorrentes da execução dos trabalhos de acertos, ajustes e verificação realizados durante o período de manutenção.

Manutenção ampla: além da cobertura pra manutenção simples, ou seja, para os empreiteiros segurados, durante as operações realizadas por eles, no período de manutenção, garante danos verificados nesse mesmo período, porém ocorridos na fase de construção ou instalação.

Lucros Cessantes Decorrentes de Responsabilidade Civil: garante as quantias pelas quais o segurado é responsável, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra.

Responsabilidade Civil do Empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem exclusivamente a ser serviço no canteiro de obras.

Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:

- Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do contrato;
- Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
- Localidade do risco, destacando o nome da obra onde será executado o objeto licitado;

(77) 3628-9000

Av. Barreiras, 825 - Centro, CEP 47.850-000, Luís Eduardo Magalhães/BA





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

- Nome e número do CNPJ do emitente (seguradora);
- Nome e número do CNPJ da Contratada (contratante da apólice).

O valor segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente correção no montante contratual.

Do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo contratual a vigência da apólice deverá ser prorrogada por igual período.

#### SERVIÇO

1 - A expedição de ordem de serviços dos serviços ora contratadas será vinculada a assinatura deste Contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FORÇA MAIOR OU DO CASO FORTUITO

1 - Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos não seja possível evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do Art. 393 do Código Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente, as obras/serviços contratados.

#### CLÁUSULA DECIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

#### CLAUSULA DECIMA SÉTIMA - FORO

1 - Eleger-se-á o Foro da Comarca de Luís Eduardo Magalhães - BA, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para a solução de dúvidas ou questões decorrentes do presente Contrato.

2 - E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02

003200



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

(duas) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim, na presença das testemunhas a que tudo assistiram, sendo o original transcrito em livro próprio da CONTRATANTE.

Luís Eduardo Magalhães (BA), 29 de Março de 2019.

**Oziel Oliveira**  
Prefeito Municipal

**Maria Rosilene R. S. Ruschel**  
Secretária de Educação

**Teófilo Jerônimo P. Motta**  
Procurador Geral

**Metro Engenharia e Consultoria Ltda**  
Contratada

TESTEMUNHAS:

**Jimmy Vance Bezerra Campos**  
CPF 052.924.57523

**Denise Cordeiro dos Santos**  
CPF 431.514.509-20





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20190863129

RAZÃO SOCIAL	
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
066.669.164 - BAIXADO	07.478.417/0001-03

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/03/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETÓRIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07478417/0001-03  
**Razão Social:** METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
**Endereço:** AL SALVADOR CD SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA  
1057 SALA 1501 A 1504 / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA /  
41820-790

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/03/2019 a 16/04/2019

**Certificação Número:** 2019031800153716071652

Informação obtida em 22/03/2019, às 17:50:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.478.417/0001-03

Certidão n°: 165957437/2019

Expedição: 09/01/2019, às 12:04:57

Validade: 07/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.478.417/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**  
**CNPJ: 07.478.417/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:17:42 do dia 08/01/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/07/2019.

Código de controle da certidão: **388F.598B.DEBD.C382**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

003205



## PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda  
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC  
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa  
**Certidão Negativa de Débitos Mobiliários**

**Inscrição Municipal: 274.150/001-76**

**CNPJ: 07.478.417/0001-03**

Contribuinte: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
Endereço: Alameda Salvador, Nº 1057  
COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SALA 1501 A 1504 1507  
15121514 A 1518  
CAMINHO DAS ÁRVORES  
41.820-790

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 16:20:24 horas do dia 22/01/2019.  
Válida até dia 22/04/2019.

Código de controle da certidão: **F91E.A04E.2D2F.CCC5.757C.DE45.AC7E.9681**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

003206

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2019

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 026/2019, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para Alimentação Escolar. A entrega e abertura das propostas serão no dia 17 de abril de 2019, às 08:00 (oito) horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à Rua Duque de Caxias, 165, Centro, Itororó-BA. Edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas, a partir de 03 de abril de 2019. Informações gerais através do site [www.itororo.ba.gov.br](http://www.itororo.ba.gov.br) ou pelo tel. (73) 3265-1910.

Itororó-Bahia, 3 de abril de 2019

FERNANDO SILVA LIMA

Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2019

A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público o Pregão Presencial SRP nº 009/2019 - registro de preços para futura aquisição de medicamentos diversos para o Fundo Municipal de Saúde. Informações na Prefeitura - Rua Coronel Gondim, nº 06, através do e-mail [licitacaoituacu@gmail.com](mailto:licitacaoituacu@gmail.com) e tel. 77 3415-2418. Abertura dia 17 de abril de 2019 às 09:00 hs.

Ituaçu - Bahia, 4 de abril de 2019

EDILSON NOVAIS SILVA

Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AVISOS DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019

Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de transporte escolar no âmbito do Município de Jacobina, com fornecimento de veículos tipo, van, Kombi e/ou Microônibus, combustível, mão de obra e manutenção completa por conta do contratado. Data, hora e end. P/ entrega da proposta e doc. 22 de abril de 2019 às 09:00 horas - Prefeitura Municipal de Jacobina, Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina - Bahia (74) 3621-2590. Horário de atendimento 08 às 12hrs.

## PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019

Registro de Preço para eventual fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jacobina. Data, Hora e End. P/ Entrega da Proposta e Doc. 17 de abril de 2019 às 09:00 horas - Prefeitura Municipal de Jacobina, Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina - Bahia (74) 3621-2590. Horário de atendimento 08 às 12hrs.

ZANANDRÉA MENDES MAGALHÃES SILVA

Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018

Objeto aquisição de materiais de informática. Dia 23/04/19 às 9:30h. Edital, <http://pmjequi.ba.pmbrazil.org.br/diario>. Informações na CPL, Praça Duque de Caxias, s/n, Jequiêzinho, de 8 às 12h, tel. 7335268042.

Jequié-BA, 3 de abril de 2019

OZAIR JOSÉ DA SILVA SANTANA

Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019

Após análise e julgamento da proposta de preço e da documentação de habilitação referente a Tomada de Preços 01/19, objeto: construção da Praça no distrito de Mata do Milho, Convênio SICONV nº 868638/2018. Declarou vencedora: Construtora Nordeste Ltda, CNPJ 02.730.635/0001-70, valor global R\$ 211.515,05.

João Dourado-BA, 29 de março de 2019.

ELTON GOMES CARNEIRO

Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019

Homologa o resultado da Tomada de Preços 01/19, menor valor global, objeto: construção da Praça no distrito de Mata do Milho, Convênio SICONV nº 868638/2018. Vencedora: Construtora Nordeste Ltda, CNPJ 02.730.635/0001-70, valor global R\$ 211.515,05, mediante adjudicação realizada pelo Presidente da CPL, nos termos da Ata lavrada em sessão pública no dia 28/03/2019. Fica convocado o adjudicatário a comparecer no Setor de Contratos para assinar o contrato, no prazo de até 02 dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º das Leis nº 8.666/93, 173/06. Registre-se, Cumpra-se. Publique-se e Lavre-se o Contrato.

João Dourado BA, 2 de abril de 2019

CELSO LOULA DOURADO

Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019

Torna público que realizou a Tomada de Preços 01/19, objeto: construção da Praça no distrito de Mata do Milho, Convênio SICONV nº 868638/2018. O PCL declarou vencedora: Construtora Nordeste Ltda, CNPJ nº 02.730.635/0001-70, valor global R\$ 211.515,05. Publique-se e cumpra-se.

João Dourado-BA, 2 de abril de 2019

ELTON GOMES CARNEIRO

Presidente da CPL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019

PA nº 098/2019. Obj. Eventual contratação de empresa para fornecimento de livros destinados ao Projeto de leitura da biblioteca do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU do bairro Tabuleiro, conforme solicitação da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano. Abertura: 17/04/2019 às 09:00h. Editais - Fone: 3612-3666 das 08 às 12 e das 14 às 18h. [editaisjuazeiro@gmail.com](mailto:editaisjuazeiro@gmail.com).

Juazeiro-BA, 4 de abril de 2019  
MARTINHO EXEPOSITO SOARES DE SOUZA  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019

As 9h do dia 24 de abril de 2019, objetivando a Aquisição de aparelhos tipo Tablet, O edital no [www.jussara.ba.gov.br](http://www.jussara.ba.gov.br) e na sede da Administração (COMPEL), Pç Máximo Guedes, 93, Centro.

Jussara-BA, 4 de abril de 2019  
JOELIS WEBER DE SOUZA SILVA  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFIETE COUTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019

A COMPEL realizará licitação em 17/04/2019 às 10h (horário de Brasília), Local: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) Nº da Lic - 761638. Obj: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, necessários a manutenção das atividades das Secretarias Municipais Tel (73) 3541 2125. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site <http://www.lafaietecoutinho.ba.gov.br/diarioOficial>.

Lafaiete Coutinho BA, 4 de abril de 2019  
BRUNA DA S. MERIS  
Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2019

PA Nº 1.237/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de obra de engenharia na construção de escola com 12 salas, com quadra poliesportiva coberta, no Distrito de Itanage, neste município, nos termos definidos na planilha orçamentária deste edital. Abertura 08/05/2019, às 09:00. Edital disponível no sítio da Prefeitura, das 08h/12h ou no endereço eletrônico: [www.livramentodenossasenhora.ba.gov.br/diariooficial](http://www.livramentodenossasenhora.ba.gov.br/diariooficial).

ANDERSON CASTRO RIBEIRO  
Presidente da CPL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

## EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 024/2019 - Concorrência nº 001/2019 - Processo Administrativo nº 557/2018. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONTRATADA: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 07.478.417/0001-03. Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS COM 12 SALAS E COM 15 SALAS CONFORME PROJETO BÁSICO. Valor: R\$ 22.406.249,87 (vinte e dois milhões quatrocentos e seis mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) referente ao Lote I. Vigência até 28 de Março de 2020.

Contrato nº 025/2019 - Concorrência nº 001/2019 - Processo Administrativo nº 557/2018. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONTRATADA: RMF ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.490.006/0001-08. Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS COM 12 SALAS E COM 15 SALAS CONFORME PROJETO BÁSICO. Valor: R\$ 9.717.050,08 (nove milhões setecentos e dezessete mil e cinquenta reais e oito centavos) referente ao Lote II. Vigência até 28 de Março de 2020.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 13/2019

O Prefeito, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores, homologa o resultado do julgamento da Licitação Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 013/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. Após a análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedoras as empresas: DISOMED DISTRIBUIDORA GESTE DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº CNPJ nº 00.301.048/0001-30 com a proposta para o Lote 11 no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), para o Lote 21 no valor de R\$ 89.998,00 (oitenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais), para o Lote 24 no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), para o Lote 27 no valor de R\$ 39.990,00 (trinta e nove mil, novecentos e noventa reais), para o Lote 44 no valor de R\$ 3.127,50 (três mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), para o Lote 60 no valor de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), para o Lote 61 no valor de R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), para o Lote 62 no valor de R\$ 2.419,90 (dois mil, quatrocentos e dezanove reais e noventa centavos), para o Lote 65 no valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), para o Lote 66 no valor de R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), para o Lote 69 no valor de R\$ 1.290,00 (hum mil, duzentos e noventa reais), CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.847.837/0001-10, com a proposta para o Lote 01 no valor de R\$ 28.298,80 (vinte e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), para o Lote 03 no valor de R\$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), para o Lote 04 no valor de R\$ 17.229,50 (dezesete mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), para o Lote 08 no valor de R\$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais), para o Lote 09 no valor de R\$ 1.115,00 (hum mil, cento e quinze reais), para o Lote 12 no valor de R\$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais), para o Lote 13 no valor de R\$ 8.150,30 (oito mil, cento e cinquenta reais e noventa centavos), para o Lote 14 no valor de R\$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais), para o Lote 16 no valor de R\$ 82.900,00 (oitenta e dois e novecentos reais), para o Lote 17 no valor de R\$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta reais), para o Lote 18 no valor de R\$ 22.300,00 (vinte e dois mil e trezentos reais), para o Lote 19 no valor de R\$ 15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta reais), para o Lote 20 no valor de R\$ 1.740,00 (hum mil, setecentos e quarenta reais), para o Lote 22 no valor de R\$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais), para o Lote 26 no valor de R\$ 7.119,00 (sete mil, cento e dezanove reais), para o Lote 29 no valor de R\$ 1.040,00 (hum mil e quarenta reais), para o Lote 30 no valor de R\$ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais), para o Lote 31 no valor de R\$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais), para o Lote 33 no valor de R\$ 179.500,00 (cento e setenta e nove mil e quinhentos reais), para o Lote 36 no valor de R\$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais), para o Lote 37 no valor de R\$



**Licitações**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**  
**CNPJ: 04.214.419/0001-05**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº 024/2019 - Concorrência nº 001/2019 – Processo Administrativo nº 557/2018. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONTRATADA: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 07.478.417/0001-03. Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS COM 12 SALAS E COM 15 SALAS CONFORME PROJETO BASICO. Valor: R\$ 22.406.249,87 (vinte e dois milhões quatrocentos e seis mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) referente ao Lote I .Vigência até 28 de Março de 2020. Luís Eduardo Magalhães – Bahia, 29 de Março de 2018. OZIEL OLIVEIRA – Prefeito Municipal.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**  
**CNPJ: 04.214.419/0001-05**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº 025/2019 - Concorrência nº 001/2019 – Processo Administrativo nº 557/2018. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONTRATADA: BMF ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.490.006/0001-08. Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS COM 12 SALAS E COM 15 SALAS CONFORME PROJETO BASICO. Valor: R\$ 9.717.050,08 (nove milhões setecentos e dezessete mil e cinquenta reais e oito centavos) referente ao Lote II. Vigência até 28 de Março de 2020. Luís Eduardo Magalhães – Bahia, 29 de Março de 2018. OZIEL OLIVEIRA – Prefeito Municipal.

003208

## Duzentas famílias terão suas casas reformadas por programa municipal


**BOCA DO RIO** O vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, autorizou ontem a reforma de 200 lares na comunidade do Barreiro, na Boca do Rio, pelo programa Morar Melhor Bruno, que é também secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), informou que a prefeitura vai investir R\$ 1 milhão em requalificação habitacional na localidade. "O Morar Melhor tem dado dignidade à população que reside nas áreas mais pobres de Salvador", afirmou.

As intervenções promovidas pelo Morar Melhor incluem a recuperação ou troca de telhado, instalação de esquadrias, substituição de louças sanitárias, reboeco e pintura. "A nossa meta é reformar 40 mil lares até 2020,

por meio desse programa, que já contemplou mais de 80 localidades em toda a cidade", assinalou.

A administração municipal requalificou 23.763 residências desde o começo da iniciativa, em 2015. O Morar Melhor realiza reforma de até R\$ 5 mil por residência. A escolha das regiões beneficiadas leva em consideração critérios como a precariedade dos bairros, baseada em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e das unidades habitacionais, conforme observação de campo.

Em 2017, o programa foi premiado no Fórum Nacional de Habitação e Interesse Social e no Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano.



Com as chuvas da última segunda-feira (1), telhas despencaram e a água invadiu o local, que será reformado

## Camaçari: Câmara terá sessões em teatro após chuva na sede

**MUDANÇA** O telhado da Câmara de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), ficou parcialmente destruído após as fortes chuvas que atingiram o município na segunda-feira (1<sup>o</sup>). Como algumas telhas despencaram e a água invadiu o local, ficou impossível a realização das sessões, que acabaram sendo transferidas para um teatro.

Como o plenário segue interditado e ainda passa por reparos, a sessão ordinária que estava prevista para acontecer hoje foi suspensa. A retomada das sessões acon-

tecerá na próxima terça-feira (9), às 9h, no Teatro Alberto Martins, localizado no Centro da cidade. A mudança para o local ocorrerá por tempo indeterminado, até que a reconstrução seja concluída.

O presidente da Casa Legislativa, vereador Jorge Curvelo (DEM), explicou o episódio em material distribuído pela Câmara: "A chuva causou muitos danos ao telhado do plenário, que acabou resultando em infiltrações que acabaram danificando o teto do local. Vamos aproveitar os reparos emergenciais para também realizar outras in-

tervenções que já estavam programadas e que são fundamentais para que possamos ter segurança".

Anteontem, cidades como Jacobina e Lençóis contabilizaram os estragos após as chuvas da madrugada. O Rio do Ouro, que corta Jacobina, transbordou. Duas pontes foram interditadas, e o asfalto ficou perto de uma delas.

Para hoje, em todo o estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas.



Vice-prefeito Bruno Reis entrega a primeira das 200 casas no local

### CONTRABANDO

# 980 MIL

caixas de cigarro contrabandeados foram apreendidas, anteontem, em Barreiras, no Oeste baiano. Quarenta mil estavam em um Hyundai HB20. O motorista informou que tinha comprado o produto com um homem. Na casa dele, a polícia encontrou outras 940 mil caixas de cigarro, além de um revólver e uma espingarda.

## HOSPITAL MUNICIPAL DE SALVADOR VAI GANHAR SALAS ESCOLARES

**1 ANO** Após um ano de funcionamento do Hospital Municipal de Salvador (HMS), aberto no dia 4 de abril de 2018, a prefeitura preparou uma comemoração especial para a segunda-feira (8), quando serão inauguradas duas salas de aula da Escola

Municipal Hospitalar Irmã Dulce. Os espaços, um para adultos e outros para crianças, vão funcionar dentro da unidade de saúde. De acordo com a gestão municipal, a escola, que é formada por uma rede de professores especializados no atendimento a estudantes

com necessidades especiais, já possui 166 alunos matriculados. Entre o corpo discente estão crianças e adultos que, por motivos de saúde, não podem frequentar uma unidade de ensino convencional. O trabalho acontece em 11 hospitais e outras unidades.

## TESTE EM GERADOR DEIXA AEROPORTO DA CAPITAL SEM LUZ

**MINUTOS** Passageiros e funcionários do Aeroporto de Salvador ficaram no escuro por alguns minutos, na tarde de ontem, após a energia do local ser desligada. De acordo com a Vene, empresa responsável pelo terminal, os desligamentos foram rápidos e têm o objetivo de testar os novos geradores do terminal. Ainda segundo a empresa, as companhias aéreas e demais empresas foram comunicadas, com antecedência, da suspensão do serviço. Contudo, a funcionária de um estabelecimento, que preferiu não se identificar, informou ao site G1 que um dos desligamentos durou cerca de 15 minutos e pegou a todos de surpresa.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019.** OBJETO: Contratação de empresa abastecedora e fabricação da caminhão compactador, ano modelo 2019 ou superior, com capacidade para 19m³, motor acima de 250 CV, 6x2 traxão, com suspensão da eixo traseira (transmissão manual), ar condicionado, direção hidráulica, para atender a necessidade deste Município na coleta e transporte de lixo urbano. - ABERTURA: 17/04/2019, às 8:00 h, no endereço do Setor de Pregão das 08:00 às 12:00 h - Cella Desempenho de Mérito - Pregatório Oficial.  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019.** OBJETO: Contratação de empresa especializada para disponibilização de plataforma online de controle de dados de prestação e administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, destinadas aos departamentos da rede municipal de ensino do município de Paramirim/BA para o exercício de 2019. - ABERTURA: 17/04/2019, às 14:00 h, informações no Setor de Pregão das 08:00 às 12:00 h - Cella Desempenho de Mérito - Pregatório Oficial.  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019.** OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de exames especializados, destinados aos usuários de rede municipal de saúde desta Município, para o exercício de 2019. - ABERTURA: 16/04/2019, às 08:00 h, informações no Setor de Pregão das 08:00 às 12:00 h - Cella Desempenho de Mérito - Pregatório Oficial.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES**  
**ANÚNCIO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019.** A Prefeitura de Luis Eduardo Magalhães comunica aos interessados na licitação modalidade Pregão Presencial nº 021/2019, o adiamento do registro de preços, para futura e eventual aplicação de equipamentos e materiais de informática para atender as necessidades de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhães, que em virtude de alterações no Termo de Referência, o site de abertura fica adiada para o dia 16 de Abril de 2019, às 08:30 horas (horário local), no Setor de Prefeitura Municipal, situado à Av. Barreiras, nº 825, Centro, Luis Eduardo Magalhães-BA. O Edital estará disponível no seguinte site: <http://portal.defintransparencia.usuacduentomagalhaes.ba.gov.br/licitacao/>. Quaisquer informações disponíveis através de e-mail: [licitacao@portal.defintransparencia.usuacduentomagalhaes.ba.gov.br](mailto:licitacao@portal.defintransparencia.usuacduentomagalhaes.ba.gov.br) ou pelo telefone (71) 3208-9451 - Luis Eduardo Magalhães - BA, 02 de Abril de 2019. Jimmy Vinny Bezerra Campos - Pregatório.

**CONTRATO Nº 024/2019 -** Concorrência nº 001/2019 - Processo Administrativo nº 557/2019. Contratada: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONTRATADA: METSO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 07.478.417/0001-03. Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS COM 12 SALAS E COM 15 SALAS CONFORME PROJETO BÁSICO. Valor: R\$ 22.405.242,37 (vinte e dois milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil e nove reais e noventa e sete centavos) referente ao Lote 1. Vigência até 25 de Março de 2024. Luis Eduardo Magalhães - Bahia, 29 de Março de 2019. OZIEL OLIVEIRA - Prefeito Municipal.

**CONTRATO Nº 025/2019 -** Concorrência nº 001/2019 - Processo Administrativo nº 557/2019. Contratada: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONTRATADA: SMF ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.404.008/0001-05. Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS COM 12 SALAS E COM 15 SALAS CONFORME PROJETO BÁSICO. Valor: R\$ 9.717.858,00 (nove milhões setecentos e dezesseis mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) referente ao Lote 1. Vigência até 23 de Março de 2020. Luis Eduardo Magalhães - Bahia, 29 de Março de 2019. OZIEL OLIVEIRA - Prefeito Municipal.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019.** O Município de Jaborandi, Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.268/15 e Lei nº 8.666/93 e alterações, fará realizar pregão para registro de preços para futura e eventual aquisição de carne para abate nas necessidades das Secretarias Municipais de Jaborandi - abertura no dia 17/04/2019 às 09h00min. O edital completo encontra-se no site desta Prefeitura - site: [www.francoisruizoliveira.com.br/portaldefintransparencia.usuacduentomagalhaes.ba.gov.br](http://www.francoisruizoliveira.com.br/portaldefintransparencia.usuacduentomagalhaes.ba.gov.br) ou pelo telefone (71) 3683.2138/2212, demais atos [www.francoisruizoliveira.com.br/portaldefintransparencia.usuacduentomagalhaes.ba.gov.br](http://www.francoisruizoliveira.com.br/portaldefintransparencia.usuacduentomagalhaes.ba.gov.br).  
**CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019.** O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei nº 11.947/2009 e Resolução da FNBE nº 838/2009 combinada com nº 025/2012 e nº 026/2013. Resolução 04/2015 e a Lei nº 8.666/93 e alterações, estará realizando a Chamada Pública para Aquisição de gêneros alimentícios, através do Grupo Formas e Informas da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas, Associações e INDÍVIDUOS para atender a demanda de merenda escolar - neste Município. O edital completo encontra-se no site desta Prefeitura - no endereço de [www.francoisruizoliveira.com.br/portaldefintransparencia.usuacduentomagalhaes.ba.gov.br](http://www.francoisruizoliveira.com.br/portaldefintransparencia.usuacduentomagalhaes.ba.gov.br) ou pelo telefone (71) 3683.2138/2212, demais atos [www.francoisruizoliveira.com.br/portaldefintransparencia.usuacduentomagalhaes.ba.gov.br](http://www.francoisruizoliveira.com.br/portaldefintransparencia.usuacduentomagalhaes.ba.gov.br).  
 Jaborandi - Bahia, 03 de abril de 2019. Assessor Técnico em Licitação - Prefeitura.

**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA**  
 CNPJ Nº 14398009/0001-48

**AVISOS DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2019**

O Conselho Regional de Administração da Bahia torna público aos interessados a realização da seguinte licitação:  
 Modalidade: Pregão Eletrônico. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de Recepção e limpeza, a serem executados de forma contínua, de dedicação exclusiva, respeitando os limites do contrato, não eventual, nas dependências da sede e das Seccionais do CRA-BA, conforme qualitativo, especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência de Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2019. Data de Abertura: 03/04/2019, às 10:00h (horário de Brasília).  
 Local: Compresnet do Governo Federal, no site <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>. Os interessados poderão obter informações sobre o Edital e seus anexos (gratuitamente) na Av. Tancredo Neves, 999, Edif. Metropolitan Alfa, sala 602, no bairro do Caminho das Árvoreas em Salvador-BA, das 8h:00 às 17h:30min lot 071.3311-2583, lot 071.3311-2573, lot 071.3311-2567, lot 071.3311-2568, lot 071.3311-2569, lot 071.3311-2570, lot 071.3311-2571, lot 071.3311-2572, lot 071.3311-2573, lot 071.3311-2574, lot 071.3311-2575, lot 071.3311-2576, lot 071.3311-2577, lot 071.3311-2578, lot 071.3311-2579, lot 071.3311-2580, lot 071.3311-2581, lot 071.3311-2582, lot 071.3311-2583, lot 071.3311-2584, lot 071.3311-2585, lot 071.3311-2586, lot 071.3311-2587, lot 071.3311-2588, lot 071.3311-2589, lot 071.3311-2590, lot 071.3311-2591, lot 071.3311-2592, lot 071.3311-2593, lot 071.3311-2594, lot 071.3311-2595, lot 071.3311-2596, lot 071.3311-2597, lot 071.3311-2598, lot 071.3311-2599, lot 071.3311-2600, lot 071.3311-2601, lot 071.3311-2602, lot 071.3311-2603, lot 071.3311-2604, lot 071.3311-2605, lot 071.3311-2606, lot 071.3311-2607, lot 071.3311-2608, lot 071.3311-2609, lot 071.3311-2610, lot 071.3311-2611, lot 071.3311-2612, lot 071.3311-2613, lot 071.3311-2614, lot 071.3311-2615, lot 071.3311-2616, lot 071.3311-2617, lot 071.3311-2618, lot 071.3311-2619, lot 071.3311-2620, lot 071.3311-2621, lot 071.3311-2622, lot 071.3311-2623, lot 071.3311-2624, lot 071.3311-2625, lot 071.3311-2626, lot 071.3311-2627, lot 071.3311-2628, lot 071.3311-2629, lot 071.3311-2630, lot 071.3311-2631, lot 071.3311-2632, lot 071.3311-2633, lot 071.3311-2634, lot 071.3311-2635, lot 071.3311-2636, lot 071.3311-2637, lot 071.3311-2638, lot 071.3311-2639, lot 071.3311-2640, lot 071.3311-2641, lot 071.3311-2642, lot 071.3311-2643, lot 071.3311-2644, lot 071.3311-2645, lot 071.3311-2646, lot 071.3311-2647, lot 071.3311-2648, lot 071.3311-2649, lot 071.3311-2650, lot 071.3311-2651, lot 071.3311-2652, lot 071.3311-2653, lot 071.3311-2654, lot 071.3311-2655, lot 071.3311-2656, lot 071.3311-2657, lot 071.3311-2658, lot 071.3311-2659, lot 071.3311-2660, lot 071.3311-2661, lot 071.3311-2662, lot 071.3311-2663, lot 071.3311-2664, lot 071.3311-2665, lot 071.3311-2666, lot 071.3311-2667, lot 071.3311-2668, lot 071.3311-2669, lot 071.3311-2670, lot 071.3311-2671, lot 071.3311-2672, lot 071.3311-2673, lot 071.3311-2674, lot 071.3311-2675, lot 071.3311-2676, lot 071.3311-2677, lot 071.3311-2678, lot 071.3311-2679, lot 071.3311-2680, lot 071.3311-2681, lot 071.3311-2682, lot 071.3311-2683, lot 071.3311-2684, lot 071.3311-2685, lot 071.3311-2686, lot 071.3311-2687, lot 071.3311-2688, lot 071.3311-2689, lot 071.3311-2690, lot 071.3311-2691, lot 071.3311-2692, lot 071.3311-2693, lot 071.3311-2694, lot 071.3311-2695, lot 071.3311-2696, lot 071.3311-2697, lot 071.3311-2698, lot 071.3311-2699, lot 071.3311-2700, lot 071.3311-2701, lot 071.3311-2702, lot 071.3311-2703, lot 071.3311-2704, lot 071.3311-2705, lot 071.3311-2706, lot 071.3311-2707, lot 071.3311-2708, lot 071.3311-2709, lot 071.3311-2710, lot 071.3311-2711, lot 071.3311-2712, lot 071.3311-2713, lot 071.3311-2714, lot 071.3311-2715, lot 071.3311-2716, lot 071.3311-2717, lot 071.3311-2718, lot 071.3311-2719, lot 071.3311-2720, lot 071.3311-2721, lot 071.3311-2722, lot 071.3311-2723, lot 071.3311-2724, lot 071.3311-2725, lot 071.3311-2726, lot 071.3311-2727, lot 071.3311-2728, lot 071.3311-2729, lot 071.3311-2730, lot 071.3311-2731, lot 071.3311-2732, lot 071.3311-2733, lot 071.3311-2734, lot 071.3311-2735, lot 071.3311-2736, lot 071.3311-2737, lot 071.3311-2738, lot 071.3311-2739, lot 071.3311-2740, lot 071.3311-2741, lot 071.3311-2742, lot 071.3311-2743, lot 071.3311-2744, lot 071.3311-2745, lot 071.3311-2746, lot 071.3311-2747, lot 071.3311-2748, lot 071.3311-2749, lot 071.3311-2750, lot 071.3311-2751, lot 071.3311-2752, lot 071.3311-2753, lot 071.3311-2754, lot 071.3311-2755, lot 071.3311-2756, lot 071.3311-2757, lot 071.3311-2758, lot 071.3311-2759, lot 071.3311-2760, lot 071.3311-2761, lot 071.3311-2762, lot 071.3311-2763, lot 071.3311-2764, lot 071.3311-2765, lot 071.3311-2766, lot 071.3311-2767, lot 071.3311-2768, lot 071.3311-2769, lot 071.3311-2770, lot 071.3311-2771, lot 071.3311-2772, lot 071.3311-2773, lot 071.3311-2774, lot 071.3311-2775, lot 071.3311-2776, lot 071.3311-2777, lot 071.3311-2778, lot 071.3311-2779, lot 071.3311-2780, lot 071.3311-2781, lot 071.3311-2782, lot 071.3311-2783, lot 071.3311-2784, lot 071.3311-2785, lot 071.3311-2786, lot 071.3311-2787, lot 071.3311-2788, lot 071.3311-2789, lot 071.3311-2790, lot 071.3311-2791, lot 071.3311-2792, lot 071.3311-2793, lot 071.3311-2794, lot 071.3311-2795, lot 071.3311-2796, lot 071.3311-2797, lot 071.3311-2798, lot 071.3311-2799, lot 071.3311-2800, lot 071.3311-2801, lot 071.3311-2802, lot 071.3311-2803, lot 071.3311-2804, lot 071.3311-2805, lot 071.3311-2806, lot 071.3311-2807, lot 071.3311-2808, lot 071.3311-2809, lot 071.3311-2810, lot 071.3311-2811, lot 071.3311-2812, lot 071.3311-2813, lot 071.3311-2814, lot 071.3311-2815, lot 071.3311-2816, lot 071.3311-2817, lot 071.3311-2818, lot 071.3311-2819, lot 071.3311-2820, lot 071.3311-2821, lot 071.3311-2822, lot 071.3311-2823, lot 071.3311-2824, lot 071.3311-2825, lot 071.3311-2826, lot 071.3311-2827, lot 071.3311-2828, lot 071.3311-2829, lot 071.3311-2830, lot 071.3311-2831, lot 071.3311-2832, lot 071.3311-2833, lot 071.3311-2834, lot 071.3311-2835, lot 071.3311-2836, lot 071.3311-2837, lot 071.3311-2838, lot 071.3311-2839, lot 071.3311-2840, lot 071.3311-2841, lot 071.3311-2842, lot 071.3311-2843, lot 071.3311-2844, lot 071.3311-2845, lot 071.3311-2846, lot 071.3311-2847, lot 071.3311-2848, lot 071.3311-2849, lot 071.3311-2850, lot 071.3311-2851, lot 071.3311-2852, lot 071.3311-2853, lot 071.3311-2854, lot 071.3311-2855, lot 071.3311-2856, lot 071.3311-2857, lot 071.3311-2858, lot 071.3311-2859, lot 071.3311-2860, lot 071.3311-2861, lot 071.3311-2862, lot 071.3311-2863, lot 071.3311-2864, lot 071.3311-2865, lot 071.3311-2866, lot 071.3311-2867, lot 071.3311-2868, lot 071.3311-2869, lot 071.3311-2870, lot 071.3311-2871, lot 071.3311-2872, lot 071.3311-2873, lot 071.3311-2874, lot 071.3311-2875, lot 071.3311-2876, lot 071.3311-2877, lot 071.3311-2878, lot 071.3311-2879, lot 071.3311-2880, lot 071.3311-2881, lot 071.3311-2882, lot 071.3311-2883, lot 071.3311-2884, lot 071.3311-2885, lot 071.3311-2886, lot 071.3311-2887, lot 071.3311-2888, lot 071.3311-2889, lot 071.3311-2890, lot 071.3311-2891, lot 071.3311-2892, lot 071.3311-2893, lot 071.3311-2894, lot 071.3311-2895, lot 071.3311-2896, lot 071.3311-2897, lot 071.3311-2898, lot 071.3311-2899, lot 071.3311-2900, lot 071.3311-2901, lot 071.3311-2902, lot 071.3311-2903, lot 071.3311-2904, lot 071.3311-2905, lot 071.3311-2906, lot 071.3311-2907, lot 071.3311-2908, lot 071.3311-2909, lot 071.3311-2910, lot 071.3311-2911, lot 071.3311-2912, lot 071.3311-2913, lot 071.3311-2914, lot 071.3311-2915, lot 071.3311-2916, lot 071.3311-2917, lot 071.3311-2918, lot 071.3311-2919, lot 071.3311-2920, lot 071.3311-2921, lot 071.3311-2922, lot 071.3311-2923, lot 071.3311-2924, lot 071.3311-2925, lot 071.3311-2926, lot 071.3311-2927, lot 071.3311-2928, lot 071.3311-2929, lot 071.3311-2930, lot 071.3311-2931, lot 071.3311-2932, lot 071.3311-2933, lot 071.3311-2934, lot 071.3311-2935, lot 071.3311-2936, lot 071.3311-2937, lot 071.3311-2938, lot 071.3311-2939, lot 071.3311-2940, lot 071.3311-2941, lot 071.3311-2942, lot 071.3311-2943, lot 071.3311-2944, lot 071.3311-2945, lot 071.3311-2946, lot 071.3311-2947, lot 071.3311-2948, lot 071.3311-2949, lot 071.3311-2950, lot 071.3311-2951, lot 071.3311-2952, lot 071.3311-2953, lot 071.3311-2954, lot 071.3311-2955, lot 071.3311-2956, lot 071.3311-2957, lot 071.3311-2958, lot 071.3311-2959, lot 071.3311-2960, lot 071.3311-2961, lot 071.3311-2962, lot 071.3311-2963, lot 071.3311-2964, lot 071.3311-2965, lot 071.3311-2966, lot 071.3311-2967, lot 071.3311-2968, lot 071.3311-2969, lot 071.3311-2970, lot 071.3311-2971, lot 071.3311-2972, lot 071.3311-2973, lot 071.3311-2974, lot 071.3311-2975, lot 071.3311-2976, lot 071.3311-2977, lot 071.3311-2978, lot 071.3311-2979, lot 071.3311-2980, lot 071.3311-2981, lot 071.3311-2982, lot 071.3311-2983, lot 071.3311-2984, lot 071.3311-2985, lot 071.3311-2986, lot 071.3311-2987, lot 071.3311-2988, lot 071.3311-2989, lot 071.3311-2990, lot 071.3311-2991, lot 071.3311-2992, lot 071.3311-2993, lot 071.3311-2994, lot 071.3311-2995, lot 071.3311-2996, lot 071.3311-2997, lot 071.3311-2998, lot 071.3311-2999, lot 071.3311-3000, lot 071.3311-3001, lot 071.3311-3002, lot 071.3311-3003, lot 071.3311-3004, lot 071.3311-3005, lot 071.3311-3006, lot 071.3311-3007, lot 071.3311-3008, lot 071.3311-3009, lot 071.3311-3010, lot 071.3311-3011, lot 071.3311-3012, lot 071.3311-3013, lot 071.3311-3014, lot 071.3311-3015, lot 071.3311-3016, lot 071.3311-3017, lot 071.3311-3018, lot 071.3311-3019, lot 071.3311-3020, lot 071.3311-3021, lot 071.3311-3022, lot 071.3311-3023, lot 071.3311-3024, lot 071.3311-3025, lot 071.3311-3026, lot 071.3311-3027, lot 071.3311-3028, lot 071.3311-3029, lot 071.3311-3030, lot 071.3311-3031, lot 071.3311-3032, lot 071.3311-3033, lot 071.3311-3034, lot 071.3311-3035, lot 071.3311-3036, lot 071.3311-3037, lot 071.3311-3038, lot 071.3311-3039,







PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

**APOSTILAMENTO  
CONTRATO Nº 024/2019**

Pelo presente Contrato Administrativo celebrado entre o **MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 04.214.419/0001-05, com sede à Av. Barreiras, nº 825, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães- BA, neste ato representado por seu Prefeito, Exmo. Sr. **OZIEL ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 11.673.945-26 SSP/BA, inscrito no CPF sob nº 502.801.809-00, residente e domiciliado nesta cidade, assistido juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr. **TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA SILVA MOTTA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG sob nº 10.158.469-24 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 132.307.510-00 e inscrito na OAB/BA sob nº 44.338, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.478.417/0001-03, estabelecida à Rua Alameda Salvador, nº 1057, sala 1501, Salvador Business Torre América, Caminho das Árvores, Salvador - BA, neste ato representada por **MAURO DE OLIVEIRA PRATES**, inscrito no CPF sob nº 545.952.585-34, doravante denominada **CONTRATADA**, vem apostilar o presente contrato com o objetivo de definição do valor por escola nos projetos orçamentários, passando a Cláusula Decima Terceira – Dotação Orçamentária a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade Orçamentária: 0206200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Projeto/Atividade: 12.361.039.1100 – Escola Municipal Hermínio Carlos

Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações

Fonte: 95 – Ação Judicial – FNDE – Precatórios

Valor: R\$ 3.971.949,65 (três milhões novecentos e setenta e um mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Unidade Orçamentária: 0206200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Projeto/Atividade: 12.361.039.1094 – Escola Municipal Tropical Ville

Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações

Fonte: 95 – Ação Judicial – FNDE – Precatórios

Valor: R\$ 4.688.086,22 (quatro milhões seiscentos e oitenta e oito mil oitenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Unidade Orçamentária: 0206200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Projeto/Atividade: 12.361.039.1093 – Escola Municipal Jardim Paraíso

Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações

Fonte: 95 – Ação Judicial – FNDE – Precatórios

Valor: R\$ 4.779.487,43 (quatro milhões setecentos e setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos).

Unidade Orçamentária: 0206200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Projeto/Atividade: 12.361.039.1095 – Escola Municipal Lucir Ficanha

Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações

Fonte: 95 – Ação Judicial – FNDE – Precatórios

(77) 3628-9000

Av. Barreiras, 825 - Centro, CEP 47.850-000, Luís Eduardo Magalhães/BA





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Valor: R\$ 4.573.504,73 (quatro milhões quinhentos e setenta e três mil quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos).

Unidade Orçamentária: 0206200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Projeto/Atividade: 12.361.039.1097 – Escola Municipal Mardonio da Rocha

Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações

Fonte: 95 – Ação Judicial – FNDE – Precatórios

Valor: R\$ 4.393.221,83 (quatro milhões trezentos e noventa e três mil duzentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos).

Luís Eduardo Magalhães - BA, 29 de Março de 2019.

  
**OZIEL OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.214.419/0001-05

**APOSTILAMENTO  
CONTRATO Nº 025/2019**

Pelo presente Contrato Administrativo celebrado entre o **MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 04.214.419/0001-05, com sede à Av. Barreiras, nº 825, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães- BA, neste ato representado por seu Prefeito, Exmo. Sr. **OZIEL ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 11.673.945-26 SSP/BA, inscrito no CPF sob nº 502.801.809-00, residente e domiciliado nesta cidade, assistido juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr. **TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA SILVA MOTTA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG sob nº 10.158.469-24 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 132.307.510-00 e inscrito na OAB/BA sob nº 44.338, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **BMF ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 05.490.006/0001-08 sediado(a) Alameda Salvador, 1057, sala 404/405, Salvador Business Torre América, bairro Caminho das Árvores na cidade de Salvador- Bahia doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Marcio Velloso Maron, inscrito no CPF nº 896.111.015-20, doravante denominada **CONTRATADA**, vem apostilar o presente contrato com o objetivo de definição do valor por escola nos projetos orçamentários, passando a Cláusula Decima Terceira – Dotação Orçamentária a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Unidade Orçamentária: 0206200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Projeto/Atividade: 12.361.039.1096 – Escola Municipal Angelo Bosa**

**Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações**

**Fonte: 95 – Ação Judicial – FNDE – Precatórios**

**Valor: R\$ 4.870.850,94 (quatro milhões oitocentos e setenta mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos.)**

**Unidade Orçamentária: 0206200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Projeto/Atividade: 12.361.039.1098 – Escola Municipal Pedro Paulo Corte Filho**

**Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações**

**Fonte: 95 – Ação Judicial – FNDE – Precatórios**

**Valor: R\$ 4.846.199,14 (quatro milhões oitocentos e quarenta e seis mil cento e noventa e nove reais e quatorze centavos).**

Luís Eduardo Magalhães - BA, 29 de Março de 2019.

**OZIEL OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

(77) 3628-9000

Av. Barreiras, 825 - Centro, CEP 47.850-000, Luís Eduardo Magalhães/BA

