
 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra

MERCADO DO PRODUTOR DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.193,85 5,03 %

 1.1 SERVIÇOS INICIAIS 5.193,85 5,03 %

 1.1.1  74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado em pórtico de maderia, proporção 

Larg.=8x e alt.=5x

m² 3 294,79 368,48 1.105,44 1,07 %

 1.1.2  73948/016 SINAPI Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) m² 106,71 4,09 5,11 545,28 0,53 %

 1.1.3  74077/003 SINAPI Locação de construção de edificação com gabarito de madeira m² 71,14 5,39 6,73 478,77 0,46 %

 1.1.4  41598 SINAPI Ligação de energia elétrica c/ instalação de poste de concreto e acessórios 

padrão Coelba

UN 1 1.519,91 1.899,88 1.899,88 1,84 %

 1.1.5  C2851 SEINFRA Instalação de água c/ cavalete de concreto e acessórios padrão Embasa UN 1 931,59 1.164,48 1.164,48 1,13 %

 2 MOVIMENTO DE TERRA 1.083,23 1,05 %

 2.1 ESCAVAÇÃO, APLILOAMENTO E REATERRO 1.083,23 1,05 %

 2.1.1  93358 SINAPI Escavação manual de valas para sapatas ou vigas baldrame, até 3,0m em solo 

de 1ª categoria

m³ 6 64,72 80,90 485,40 0,47 %

 2.1.2  C0095 SEINFRA Apiloamento manual de fundo de valas ou piso com maço de 30 a 60kg m² 8,6 25,09 31,36 269,69 0,26 %

 2.1.3  96995 SINAPI Reaterro manual de valas apiloado com soquete m³ 3,4 39,24 49,05 166,77 0,16 %

 2.1.4  93382 SINAPI Reaterro manual interno de edificações para nivelamento de piso com 

compactação mecanizada e reaproveitamento de material

m³ 4,5 28,69 35,86 161,37 0,16 %

 3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 25.130,44 24,32 %

 3.1 AÇO 7.004,48 6,78 %

 3.1.1  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 287,4 9,92 12,40 3.563,76 3,45 %

 3.1.2  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 53,4 11,38 14,22 759,34 0,73 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2020 - Bahia

SBC - 03/2020 - Bahia

ORSE - 12/2019 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

25,0% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.1.3  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 163,3 13,14 16,42 2.681,38 2,59 %

 3.2 CONCRETO E FÔRMA 16.506,28 15,97 %

 3.2.1  94962 SINAPI Concreto magro com preparo mecânico em betoneira de 400l para lastro, traço 

1:4,5:4,5 (cimento, areia média e brita 1), espessura de 5,00cm

m³ 7 278,83 348,53 2.439,71 2,36 %

 3.2.2  94965 SINAPI Concreto estrutural com preparo mecânico em betoneira de 400l, fck 25 mpa, 

traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita 1)

m³ 7,9 347,74 434,67 3.433,89 3,32 %

 3.2.3  74106/001 SINAPI Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica, duas demãos m² 8,6 9,63 12,03 103,45 0,10 %

 3.2.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 8,6 54,68 68,35 587,81 0,57 %

 3.2.5  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 44,8 58,43 73,03 3.271,74 3,17 %

 3.2.6  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 68,4 78,01 97,51 6.669,68 6,45 %

 3.3 DEMAIS ESTRUTURAS 1.619,68 1,57 %

 3.3.1  93192 SINAPI Verga moldada em loco com a utilização de blocos de concreto tipo canaleta e 

aço CA-60 de 5,00mm (0,40Kg por metro linear de verga), para portas e janelas

M 24,2 30,65 38,31 927,10 0,90 %

 3.3.2  74141/002 SINAPI Laje pré-moldada beta 12 p/3,5kn/m² vão 4,1m incluso vigotas, tijolos, armadura 

negativa, capeamento 3cm de concreto 20mpa desempenado com acabamento 

liso e escoramento - materiais e mão de obra.

m² 6,86 80,77 100,96 692,58 0,67 %

 4 ALVENARIAS E ACESSÓRIOS 4.535,71 4,39 %

 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 4.263,63 4,13 %

 4.1.1  87477 SINAPI Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos, espessura de 9cm, 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com preparo 

em betoneira

m² 95,64 35,67 44,58 4.263,63 4,13 %

 4.2 ESPELHOS 272,08 0,26 %

 4.2.1  85005 SINAPI Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 0,5 435,34 544,17 272,08 0,26 %

 5 REVESTIMENTOS DE PISO, TETO E ALVENARIA 20.698,22 20,03 %

 5.1 PISO 9.185,18 8,89 %
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 5.1.1  83534 SINAPI Contrapiso de concreto (contra piso interno e calçamento no entorno) fck 18mpa 

com 6cm de expessura e preparo mecânico em betoneira de 400l, incluindo 

m³ 7 515,69 644,61 4.512,27 4,37 %

 5.1.2  98679 SINAPI Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso (cimento 

queimado), espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa

m² 70 28,10 35,12 2.458,40 2,38 %

 5.1.3  C1907 SEINFRA Aplicação de resina acrílica incolor acabamento semi-brilho em piso de cimento 

queimado em duas demãos

m² 70 18,67 23,33 1.633,10 1,58 %

 5.1.4  89171 SINAPI Revestimento cerâmico antiderrapante para piso com placas esmaltada tipo gres 

45x45cm, PEI 4, na cor cinza médio

m² 5,04 35,50 44,37 223,62 0,22 %

 5.1.5  98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, assentada com com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante

M 3,95 72,47 90,58 357,79 0,35 %

 5.2 TETO 204,31 0,20 %

 5.2.1  87882 SINAPI Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia traço 1:4, com adição de 

adesivo a base de resina sintética

m² 5,04 4,18 5,22 26,30 0,03 %

 5.2.2  90408 SINAPI Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 

15mm, com execução de taliscas. Af_03/2015

m² 5,04 28,26 35,32 178,01 0,17 %

 5.3 PAREDE 11.308,73 10,94 %

 5.3.1  87879 SINAPI Chapisco aplicado em parede interna ou externa ou estruturas de CA, com 

colher de pedreiro e argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3,com 

preparo em betoneira e expessura de 5 mm

m² 191,28 3,37 4,21 805,28 0,78 %

 5.3.2  87529 SINAPI Massa única, para recebimento de pintura ou revestimento cerâmico, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em paredes, espessura de 25mm e com execução de taliscas

m² 191,28 29,52 36,90 7.058,23 6,83 %

 5.3.3  87275 SINAPI Revestimento cerâmico na cor cinza claro para paredes internas a meia altura 

(h=2,10m) com placas tipo esmaltada extra de dimensões 30x45 , incluso 

rejunte.

m² 19,58 50,97 63,71 1.247,44 1,21 %

 5.3.4  87272 SINAPI Revestimento cerâmico para paredes externas na altura interira da parede com 

placas tipo esmaltada extra de dimensões 30x45, tipo tijolinho, incluso rejunte.

m² 33,32 52,77 65,96 2.197,78 2,13 %

 6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA COM ACESSÓRIOS 3.210,85 3,11 %

 6.1 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.745,17 1,69 %
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 6.1.1  86928 SINAPI TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA 

DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 249,27 311,58 623,16 0,60 %

 6.1.2  86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, padrão médio, 

fornecimento e instalação incluso parafusos niquelados para fixação, porca cega, 

UN 1 347,42 434,27 434,27 0,42 %

 6.1.3  86941 SINAPI Lavatório de louça branca com coluna,45x55cm, padrão médio, incluso sifão tipo 

garrafa cromado, válvula e engate flexivel de 40,0cm em metal cromado, com 

torneira cromada de mesa padrão médio - fornecimento e instalação

UN 1 513,26 641,57 641,57 0,62 %

 6.1.4  2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, 

Incepa ou similar

un 1 36,94 46,17 46,17 0,04 %

 6.2 TUBULAÇÃO, CONEXÕES E RESERVATÓRIO 1.465,68 1,42 %

 6.2.1  91785 SINAPI (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, 

água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição ou 

prumada), inclusive conexões, cortes e fixações. Af_10/2015

M 10,5 35,13 43,91 461,05 0,45 %

 6.2.2  89987 SINAPI Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4”, com acabamento e canopla 

cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014

UN 2 74,29 92,86 185,72 0,18 %

 6.2.3  00034639 SINAPI Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, fornecimento e instalação, incluso 

conexões, adaptadores, registro bruto de gaveta 1", torneira boia e demais 

UN 1 556,65 695,81 695,81 0,67 %

 6.2.4  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12 7,35 9,18 110,16 0,11 %

 6.2.5  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 5,18 6,47 12,94 0,01 %

 7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO E PLUVIAL 4.259,72 4,12 %

 7.1 TUBULAÇÃO E CONEXÕES 1.062,84 1,03 %

 7.1.1  91792 SINAPI (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série 

normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações. Af_10/2015

M 4,03 46,18 57,72 232,61 0,23 %

 7.1.2  91793 SINAPI (Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série 

normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações. Af_10/2015

M 2,29 66,81 83,51 191,23 0,19 %

 7.1.3  91795 SINAPI (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série 

normal, esgoto predial, dn 100 mm (instalado em ramal de descarga, ramal de 

esgoto sanitário, prumada de esgoto sanitário, ventilação ou em sub-coletor 

aéreo), inclusive conexões, cortes e fixações. Af_10/2015

M 3,19 49,29 61,61 196,53 0,19 %
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 7.1.4  91790 SINAPI (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, 

água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou 

condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações. Af_10/2015

M 7,9 44,81 56,01 442,47 0,43 %

 7.2 CAIXAS E ACESSÓRIOS 426,87 0,41 %

 7.2.1  74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 281,89 352,36 352,36 0,34 %

 7.2.2  C4822 SEINFRA TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM UN 1 10,78 13,47 13,47 0,01 %

 7.2.3  89707 SINAPI Caixa sifonada de pvc, dn 150x150x50 com anel de vedação, fornecido e 

instalado em ramais de descarga ou de esgoto sanitário. Incluso porta grelha 

quadrada de 100mm e a grelha cromada de 100mm

UN 2 24,42 30,52 61,04 0,06 %

 7.3 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO 2.770,01 2,68 %

 7.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 9,82 64,72 80,90 794,43 0,77 %

 7.3.2  97736 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 

100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,185 1.115,21 1.394,01 257,89 0,25 %

 7.3.3  87477 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 19,25 35,67 44,58 858,16 0,83 %

 7.3.4  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 19,25 3,37 4,21 81,04 0,08 %

 7.3.5  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 19,25 29,70 37,12 714,56 0,69 %

 7.3.6  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 3,7 13,83 17,28 63,93 0,06 %

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.278,56 6,08 %

 8.1 CABOS, CAIXAS DE PASSAGEM E ELETRODUTOS 2.555,49 2,47 %

 8.1.1  91924 SINAPI Cabo elétrico unipolar de baixa tensão, flexível, baixa emissão de fumaça, 

isolação 450/750V, na cor verde, seção nominal #1,5mm².

M 98,4 1,93 2,41 237,14 0,23 %

 8.1.2  91926 SINAPI Cabo elétrico unipolar de baixa tensão, flexível, baixa emissão de fumaça, 

isolação 450/750V, na cor verde, seção nominal #2,5mm².

M 102,6 2,72 3,40 348,84 0,34 %

 8.1.3  92979 SINAPI Cabo elétrico unipolar de baixa tensão, flexível, baixa emissão de fumaça, 

isolação 0,6/1,0 kV, na cor vermelho, seção nominal #10,0mm².

M 6 5,76 7,20 43,20 0,04 %
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 8.1.4  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 7,79 9,73 19,46 0,02 %

 8.1.5  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 12,05 15,06 90,36 0,09 %

 8.1.6  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9 8,31 10,38 93,42 0,09 %

 8.1.7  91854 SINAPI Eletroduto PVC flexivel, Ø25mm (DN 3/4"), fornecimento e instalação M 54,6 7,30 9,12 497,95 0,48 %

 8.1.8  91868 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscável, Ø32mm (DN 1"), fornecimento e instalação M 101,7 9,13 11,41 1.160,39 1,12 %

 8.1.9  96985 SINAPI Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida 

com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo

UN 1 51,79 64,73 64,73 0,06 %

 8.2 QUADROS, ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS 3.607,96 3,49 %

 8.2.1  84402 SINAPI Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos 

monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e 

instalação

UN 1 63,65 79,56 79,56 0,08 %

 8.2.2  93653 SINAPI Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação UN 2 9,65 12,06 24,12 0,02 %

 8.2.4  C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surtos de tensão - dps UN 1 119,10 148,87 148,87 0,14 %

 8.2.5  97592 SINAPI Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led 25W- fornecimento e 

instalação. Af_11/2017

UN 9 83,33 104,16 937,44 0,91 %

 8.2.6  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 1 20,69 25,86 25,86 0,03 %

 8.2.7  97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 1.913,69 2.392,11 2.392,11 2,31 %

 8.3 INTERRUPTORES E TOMADAS 115,11 0,11 %

 8.3.1  91953 SINAPI Interruptor Monopolar simples de uma tecla 10A-250V, para instalação em caixa 

4x2" de PVC embutida na parede, incluindo suporte e placa

UN 2 22,11 27,63 55,26 0,05 %

 8.3.2  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 47,88 59,85 59,85 0,06 %

 9 ESQUADRIAS 6.210,19 6,01 %

 9.1 PORTAS E JANELAS 6.210,19 6,01 %

 9.1.1  100683 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 755,09 943,86 1.887,72 1,83 %
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 9.1.2  94576 SINAPI Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, vedação com 

espuma expansiva pu, com vidros 6mm, tipo blindex, padronizada. Af_07/2016

m² 8,5 200,51 250,63 2.130,35 2,06 %

 9.1.2  11556 ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador 

simples e instalação

m² 4,94 355,00 443,75 2.192,12 2,12 %

 10 PINTURA 4.550,98 4,40 %

 10.1 PAREDES 4.347,88 4,21 %

 10.1.1  88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes externas e internas para 

recebimento de pintura, uma demão

m² 138,38 2,06 2,57 355,63 0,34 %

 10.1.2  88497 SINAPI Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos m² 138,38 12,02 15,02 2.078,46 2,01 %

 10.1.3  88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica premium em paredes 

externas e internas nas cores branco, gelo, vermelho e azul, conforme projeto 

m² 138,38 11,07 13,83 1.913,79 1,85 %

 10.2 TETO 203,10 0,20 %

 10.2.1  88484 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014 m² 5,04 2,45 3,06 15,42 0,01 %

 10.2.2  88494 SINAPI Emassamento com massa acrílica com uma demãos aplicado em teto m² 5,04 17,01 21,26 107,15 0,10 %

 10.2.3  88488 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica premium em teto na cor 

branco gelo, duas demãos

m² 5,04 12,79 15,98 80,53 0,08 %

 11 COBERTURA 12.386,27 11,99 %

 11.1 ESTRUTURA DE MADEIRA 8.572,71 8,30 %

 11.1.1  92546 SINAPI Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira aparelhada, vão de 4,5 m, 

para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento, e aplicação de veniz semi 

brilho, duas demãos. Af_12/2015

UN 3 896,19 1.120,23 3.360,69 3,25 %

 11.1.2  92540 SINAPI Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais 

que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso 

transporte vertical e aplicação de veniz semi brilho, duas demãos. Af_12/2015

m² 63,33 64,39 80,48 5.096,79 4,93 %

 11.1.3  92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 6,98 13,21 16,51 115,23 0,11 %

 11.2 TELHAMENTO 3.369,95 3,26 %

 11.2.1  94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 6,98 77,18 96,47 673,36 0,65 %

 11.2.2  94204 SINAPI Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, 

incluso transporte vertical. Af_06/2016

m² 63,33 34,07 42,58 2.696,59 2,61 %

 11.3 ACESSÓRIOS 443,61 0,43 %
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 11.3.1  94228 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 55 cm, incluso 

transporte vertical

M 2,55 53,63 67,03 170,92 0,17 %

 11.3.2  94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte de 25 cm, incluso transporte 

vertical. AF_06/2016

M 6,85 31,85 39,81 272,69 0,26 %

 12 SERVIÇOS FINAIS 9.793,70 9,48 %

 12.1  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 70 109,40 136,75 9.572,50 9,26 %

 12.2  9537 SINAPI Limpeza final da obra m² 70 2,53 3,16 221,20 0,21 %

Total Geral 103.331,72

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

Total sem BDI 82.673,58

Total do BDI 20.658,14
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