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Obra

Obra de execução de ciclovia e calçada de pedestre ao longo dos canteiros 

centrais da Avenida JK em concreto_R001_defensas metálicas_data base 

atualizada

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Administração Local 52.304,45 3,43 %

 1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5 5.071,11 6.186,75 30.933,75 2,03 %

 1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220 42,98 52,43 11.534,60 0,76 %

 1.3  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 90 89,59 109,29 9.836,10 0,64 %

 2 Serviços Preliminares 37.894,35 2,48 %

 2.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,4 295,72 360,77 2.308,92 0,15 %

 2.2  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 16147,99 0,37 0,45 7.266,59 0,48 %

 2.3  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 22607,19 0,30 0,36 8.138,58 0,53 %

 2.4  74220/001 SINAPI TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

m² 160 56,73 69,21 11.073,60 0,73 %

 2.5  4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m mês 5 735,00 896,70 4.483,50 0,29 %

 2.6  CP_009 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRA Un 1 2.275,55 2.776,17 2.776,17 0,18 %

 2.7  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA

UN 1 1.513,93 1.846,99 1.846,99 0,12 %

 3 Movimento de Terra 96.064,44 6,30 %

 3.1  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 16147,99 0,72 0,87 14.048,75 0,92 %

 3.2  94304 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

m³ 2422,2 27,76 33,86 82.015,69 5,38 %

 4 Execução das faixas de calçamento para ciclovia e pista de caminhada 1.186.692,08 77,80 %

 4.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017

m³ 251,91 104,03 126,91 31.969,89 2,10 %

 4.2  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 1217,15 445,11 543,03 660.948,96 43,33 %

 4.3  129 ORSE Bombeamento de concreto m³ 1217,15 35,93 43,83 53.347,68 3,50 %

 4.4  3641 ORSE Acabamento de superfcie de piso de concreto com polimento mecnico com 

acabadora simples - Rev 02

m² 15142,1 2,65 3,23 48.908,98 3,21 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2020 - Bahia

SICRO3 - 10/2019 - Bahia

ORSE - 12/2019 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

22,0% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 4.5  7324 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m² 1005,89 85,16 103,89 104.501,91 6,85 %

 4.6  4908 ORSE Pó de pedra m³ 16,15 96,19 117,35 1.895,20 0,12 %

 4.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 134,35 28,80 35,13 4.719,71 0,31 %

 4.8  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 15474,6 14,86 18,12 280.399,75 18,38 %

 5 Fechamento do cruzamento da Rua Santa Catarina com a Avenida JK 8.195,88 0,54 %

 5.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 143 37,20 45,38 6.489,34 0,43 %

 5.2  94304 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

m³ 50,4 27,76 33,86 1.706,54 0,11 %

 6 Sinalização 144.129,95 9,45 %

 6.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 3744 0,37 0,45 1.684,80 0,11 %

 6.2  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 2242,24 14,02 17,10 38.342,30 2,51 %

 6.3  5213362 SICRO3 Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação un 474 39,32 47,97 22.737,78 1,49 %

 6.4  3713604 SICRO3 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 224 222,07 270,92 60.686,08 3,98 %

 6.5  3713689 SICRO3 Terminal aéreo de defensa metálica - tipo A - fornecimento e implantação un 32 259,67 316,79 10.137,28 0,66 %

 6.6  2408070 SICRO3 Pintura epóxi em chapa de aço com pistola a ar comprimido m² 74,88 13,58 16,56 1.240,01 0,08 %

 6.7  83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m² 1809,67 4,22 5,14 9.301,70 0,61 %
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Total Geral 1.525.281,15

Total sem BDI 1.250.683,95

Total do BDI 274.597,20
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