
EDITAL E ANEXOS

CONCORRÊNCIA Nº 001/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2023

OBJETO: contratação de empresa especializada na área de engenharia, com

condições, equipamentos e profissionais visando a execução dos serviços de

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (Tratamento Superficial Duplo) da estrada

vicinal que dá acesso aos Povoados de Galinhos e Muriçoca (LOTE 01) e o trecho

localizado entre o final do aterro sanitário até início da ponte localizada sobre o

Rio (Rio de Janeiro), divisa com o Município de Barreiras/BA (LOTE 02),

atendendo à solicitação de Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

do Municipio de Luis Eduardo Magalhães/BA.
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EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, através da
comissão Permanente de Licitação, conforme Portaria Municipal nº 296/2024, torna público,
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Concorrência, tipo:
menor preço global por lote, tendo por finalidade a seleção da melhor proposta, sob regime de
empreitada por preço unitário, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na
área de engenharia, com condições, equipamentos e profissionais visando a execução dos
serviços de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (Tratamento Superficial Duplo) da estrada
vicinal que dá acesso aos Povoados de Galinhos e Muriçoca (LOTE 01) e o trecho localizado
entre o final do aterro sanitário até início da ponte localizada sobre o Rio (Rio de Janeiro),
divisa com o Município de Barreiras/BA (LOTE 02), atendendo à solicitação de Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do Municipio de Luis Eduardo Magalhães/BA. em
conformidade com as condições do edital e seus anexos. Estando abaixo designado o dia,
horário e local da sessão pública para recebimento e análise da documentação de habilitação e
propostas de preços dos interessados:

INFORMAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO
Modalidade CONCORRÊNCIA Nº 001/2024
Processo Administrativo nº 276/2023
Fundamento Legal Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993

Lei Federal nº 8.883/94
Lei Complementar nº 123/2006
Decreto nº. 6.204 /2007.

Data da Sessão 22 de março de 2024
Horário 09h - horário de Brasília - DF
Local Prédio da Prefeitura Municipal – Avenida Octogonal, SN,

QD21, Praça dos Três Poderes, Bairro Jardim Imperial, Sala
de Reuniões. .

Regime de execução Empreitada por preço unitário
Tipo Menor preço por lote
Exclusiva para ME/EPP Não
Unidade (s) solicitante (s) Secretaria Municipal de Educação
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Secretaria Municipal e Infraestrutura e Urbanismo
Informações Oficiais

https://sai.io.org.br/ba/Luíseduardomagalhaes/Site/Diario
Oficial.
E-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br
Telefone (77) 3628-9800

1 – CREDENCIAMENTO

1.1 Aos licitantes interessados em se credenciar, no horário e local indicados no preâmbulo,
será aberta a sessão pública, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame. Para tanto, será indispensável à apresentação dos seguintes
documentos:
a) Cédula de identidade ou documento original com foto do(s) sócio(s) da empresa;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações, e/ou última
alteração consolidada do contrato social, devidamente registrado no órgão competente. Neste
último caso quaisquer alterações após a consolidação deverão ser apresentadas;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.
e) Tratando-se de procurador, além dos itens correspondentes acima deverá apresentar
também o instrumento de Procuração Público ou Particular ou Carta de Credenciamento, com
firma reconhecida e autenticada em cartório, no qual conste poderes específicos para
representar e praticar todos os atos pertinentes ao certame. Caso a procuração seja particular,
deverá estar acompanhada de documento comprobatório dos poderes do outorgante.
1.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
1.3 Os documentos de credenciamento poderão ser apresentados em original, cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor membro da Comissão, mediante
apresentação dos originais para conferência.
1.4. A documentação de credenciamento será submetida e assinada pelos presentes, passando
a mesma a compor o processo administrativo.

1.5. A aceitabilidade de documentos assinados de forma digital e/ou eletrônica, estará
condicionada à apresentação do respectivo comprovante de certificação da assinatura,
contendo neste os eventos e meios disponíveis para confirmar a autenticidade da assinatura.
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2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na área de
engenharia, com condições, equipamentos e profissionais visando a execução dos serviços de
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (Tratamento Superficial Duplo) da estrada vicinal que dá
acesso aos Povoados de Galinhos e Muriçoca (LOTE 01) e o trecho localizado entre o final do
aterro sanitário até início da ponte localizada sobre o Rio (Rio de Janeiro), divisa com o
Município de Barreiras/BA (LOTE 02), atendendo à solicitação de Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo do Municipio de Luis Eduardo Magalhães/BA, em conformidade
com as condições do edital e seus anexos.

2.2 - Os Serviços deverão ser executados dentro dos padrões e normas técnicas
preestabelecidas, preconizadas pela ABNT, conforme previsto neste Edital de Licitação e seus
anexos;

2.3 - Durante a execução, na hipótese de constatação de anomalia que comprometa o
andamento da obra, objeto deste edital, bem como se constatada divergência entre a execução
dos serviços e o projeto executivo, estes poderão ser rejeitados pela fiscalização, no todo ou
em parte, devendo ser corrigidos em tempo hábil, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº
8.666/93.

2.4 - Na execução do objeto deverão ser respeitados, os quantitativos, as especificações
complementares e demais normas de execução, todos aprovados pela Administração e partes
integrantes e indissociáveis deste Edital

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Não poderão participar da presente licitação, empresas que:

3.1.1 - Sejam consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade
governamental, ou que estejam concordatárias ou com falência decretada ou requerida;

3.1.2 - Não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora
ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com
esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas;
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3.1.3 - Tenham participação na elaboração do projeto básico do objeto licitado, na forma do art.
9o da Lei Federal nº 8.666/93.

3.2 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de
mais de uma empresa licitante.

3.3 - Não serão permitidos consórcios para execução do objeto deste Edital.

3.4 - Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, à verificação minuciosa
de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias úteis da reunião
de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observadas.

3.4.1 - A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior
com base em imperfeições, omissões ou falhas.

3.4.1.2 - Poderão participar desta licitação empresas inscritas ou não no Registro Cadastral da
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, ou que atenderem a todas as condições
de Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico – Financeira,
Regularidade Fiscal e Trabalhista e Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da
Constituição Federal.

4 - PRAZO

4.1 - O prazo para execução dos serviços objeto do presente edital é de 120 (cento e vinte) dias,
para o (LOTE 01), e 90 (noventa) dias para o (LOTE 02), contados a partir da data do
recebimento da “Ordem de Serviços” expedida pelo Prefeito Municipal de Luís Eduardo
Magalhães/BA ou outro preposto, podendo ser prorrogado caso se verifiquem as condições
previstas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 5º do art. 79, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.

5 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

5.1 - Os elementos que compõem a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS devidamente
ordenados, numerados e encadernados, serão apresentados em 02 (dois) envelopes distintos e
lacrados, os quais deverão conter na parte frontal:
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5.2 - A colocação de elemento (s) do envelope da Proposta de Preços no envelope da
Documentação acarretará a automática inabilitação do licitante.

5.3 - Os documentos de Habilitação e Proposta deverão ser apresentados por pessoa
credenciada, sob a forma de procuração com firma reconhecida, com amplos poderes de
representação ou com fim específico para a presente licitação, a qual deverá apresentar à
Comissão, antes da entrega dos envelopes, a prova de sua credencial.

5.4 - Os licitantes que se fizerem representar por titular da empresa, comprovarão esta
condição com apresentação da cópia autenticada do Contrato Social ou Certidão do órgão
competente e, no caso de Sociedade por ações, com o documento que comprove sua eleição.

5.5 - A mesma pessoa não poderá representar 02 (duas) ou mais empresas.

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhaes/BA
CONCORRÊNCIA Nº: 001/2024. (identificar o lote)
Nome e Endereço do licitante:
OBJETO: contratação de empresa especializada na área de engenharia, com
condições, equipamentos e profissionais visando a execução dos serviços de
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (Tratamento Superficial Duplo) da
estrada vicinal que dá acesso aos Povoados de Galinhos e Muriçoca (LOTE
01) e o trecho localizado entre o final do aterro sanitário até início da ponte
localizada sobre o Rio (Rio de Janeiro), divisa com o Município de
Barreiras/BA (LOTE 02), atendendo à solicitação de Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo do Municipio de Luis Eduardo Magalhães/BA
Identificação dos Envelopes:
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
Dados da licitante:
Razão Social:
CNPJ:
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5.6 - Após a entrega de todas Credenciais não será permitida a participação de retardatários.

6 - HABILITAÇÃO

6.1 - No Envelope nº 01 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para
habilitação, apresentados em 01 (uma) via, devidamente encadernada, com todas as páginas
rubricadas pelo representante legal e encabeçadas, por índice, no qual constem as respectivas
páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo:

6.1.1 - Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:

6.1.1.1 - Registro comercial no caso de empresa individual;

6.1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhadas de
documentos de eleição de seus administradores.

6.1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

6.1.1.4 - Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou
sociedades estrangeiras em funcionamento no País;

6.1.2 - Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

6.1.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica (CNPJ);

6.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes, estadual e Municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

6.1.2.3 - Prova de Regularidade Fiscal junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, mediante
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos e/ou positiva com efeito Negativa.

6.1.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei,
através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
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6.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

6.1.2.6. Consulta Consolidada Pessoa Jurídica, em nome da licitante, emitida pela Tribunal de
Contas da União – TCU, por meio do endereço eletrônico https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.

6.1.3 - Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

6.1.3.1. Comprovação através da apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, atestando que a licitante está apta a executar os
serviços compatíveis com o objeto desta licitação;

6.1.3.2. Os Atestados deverão ser apresentados, contendo as seguintes informações do (s)
emitente (s): Razão social, endereço, telefone, prazo em que os serviços foram executados,
descrição técnica sucinta, indicando os quantitativos executados e devidamente assinados pelo
responsável pela fiscalização dos serviços executados, contendo no mínimo as seguintes
parcelas de relevância:

PARCELAS DE RELEVÂNCIA OPERACIONAL - LOTE 01
ITEM SERVIÇOS QUANT. UNID

1.0 PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE 56.860,48 M²

2.0
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A
30KM (UNIDADE TXKM).

412.352,16 T.KM

3.0

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS – EXCLUSIVE
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

11.697,01 M³

PARCELAS DE RELEVÂNCIA OPERACIONAL - LOTE 02
ITEM SERVIÇOS QUANT. UNID

1.0 PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO
ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE 10.000,00 M²

2.0 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM 2.900,00 T.KM
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(UNIDADE TXKM).

3.0

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE
SEMMISTURA DE SOLOS – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE

5.800,00 M³

a) Definem-se como serviços similares: Serviços construtivamente afins aos de serviços
reforma e construção;

b) O (s) Atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) de acordo com o
parágrafo 3º do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.1.3.3. Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos seus responsáveis técnicos para com
o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil CAU, quanto ao CREA/BR pode ser do local da sua sede, contendo, neste
último caso, o visto do CREA/BA nos termos da legislação em vigor, contendo dados cadastrais
atuais;

6.1.3.4. Comprovação de que a pessoa jurídica possui em quadro permanente, na data da
publicação do referido edital, profissional com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura,
cujo nome deverá constar como responsável técnico no CREA/BR ou CAU/BR, e que o mesmo
seja detentor de atestados de responsabilidade técnica de serviços de características
semelhantes ou superiores ao do objeto do edital, fornecido por entidades públicas ou privado,
devidamente registrado no CREA / CAU:

6.1.3.5. Comprovação de que o profissional de nível superior referido no item, pertences ao
quadro permanente da empresa e/ou têm vínculo contratual, deverá ser feita através de uma
das seguintes formas:

a) Certidão do CREA para os responsáveis Técnicos da empresa;
b) Comprovante de Inscrição no CAU
c) Contrato Social para proprietários ou sócios da empresa;

6.1.3.6. O profissional de nível superior pertence ao quadro permanente deve constar na
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA da licitante na condição de responsável
técnico ou quadro técnico.
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6.1.3.7. Relação completa dos componentes da equipe técnica indicada para a execução do
objeto desta licitação, composta de no mínimo: 01 (um) Engenheiro Civil e/ou Arquiteto Esta
relação será acompanhada de declaração assinada pelos mesmos, autorizando a sua indicação
para compor a equipe.

6.1.3.9. Os profissionais de nível superior deverão comprovar seu registro e respectiva
regularidade perante o CREA / CAU.

6.1.3.9.1. Declaração da licitante, informando que possui equipe técnica, aparelhamento, e
equipamentos necessários para realização do objeto da licitação, em conformidade com § 6º do
artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

6.1.3.9.2. Declaração da licitante, informando que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; em
conformidade com o Art. 30 da Lei 8.666/93 e suas Alterações.

6.1.3.9. 3. QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL -

6.1.3.9.4. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto da licitação, através de atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, em nome do responsável técnico, devidamente registrados no CREA/BR ou
CAU/BR, - CAT’s (Certidão de Acervo Técnico), onde conste a execução de obras e serviços da
mesma natureza dos aqui licitados, contendo os seguintes serviços:

CAT’S (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO) PROFISSIOAL - LOTE 01
ITEM SERVIÇOS UNID

1.0 PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA
RR-2C, COM CAPA SELANTE M²

2.0 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE TXKM). T.KM

3.0
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS –
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

M³

CAT’S (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO) PROFISSIOAL - LOTE 02
ITEM SERVIÇOS UNID
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1.0 PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA
RR-2C, COM CAPA SELANTE M²

2.0 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE TXKM). T.KM

3.0
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS –
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

M³

6.1.3.9.5. Termo de aceitação de responsabilidade técnica, disponível no anexo V, deste edital,
devidamente assinado, pelos responsáveis técnicos indicados pela empresa.

6.1.4 - Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA:

6.1.4.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis,
e apresentados na forma da lei, constando obrigatoriamente o Certificado de Regularidade
Profissional, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome do contabilista
responsável pela confecção do documento, com os termos de abertura e encerramento
devidamente registrados na Junta Comercial de origem, que comprovem a situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta;

6.1.4.2 - Declaração firmada pelo contador do licitante em papel timbrado da empresa,
atestando que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices
abaixo especificados, foram extraídos do balanço do último exercício social já exigível, não
sendo admitida a apresentação de fórmulas diversas das abaixo indicadas:

Índice de Liquidez Corrente - ILC

ILC = AC ILC > 1,0
PC

Índice de Liquidez Geral - ILG

ILG = AC + RLP ILG > 1,0
PC + ELP

Sendo:
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
ELP = Exigível a Longo Prazo;
AT = Ativo Total.
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Grau de Endividamento Total - GET

GET = PC + ELP GET < 1,0
AT

6.1.4.3 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Sede da
Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 30 (trinta) dias, da data da sessão da
abertura dos envelopes contendo toda a documentação de habilitação;

6.1.4.4. Comprovação de Capital Social e/ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
(Alínea incluída pela IN nº 6, SLTI/MPOG, de 23.12.2013).

6.1.4.5 – Alvará de Localização e Funcionamento, em plena validade, emitido pelo órgão
responsável da sede da licitante.

6.1.5 - Quanto ao cumprimento do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal:

6.1.5.1 – Apresentar Declaração, na forma estabelecida pelo Decreto n.º 4.358, de 5 de
setembro de 2002, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.

6.1.5.2 – Apresentar Declaração, informando que a licitante não possui em seu quadro
societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista, nos termos do inciso XII, art. 18 da lei nº 12.708/2012.

6.1.5.3. - Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em
original ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de Luís
Eduardo Magalhães/BA.
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6.1.5.4. A aceitabilidade de documentos assinados de forma digital e/ou eletrônica estará
condicionada à apresentação do respectivo comprovante de certificação, contendo os
eventos e meios disponíveis para confirmar a autenticidade do documento.

6.1.5.5. Para que os documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da Prefeitura,
necessário será o comparecimento do interessado ao Setor de Licitação, munido de originais e
cópias.

6.1.5.6. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, NÃO
necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua validade à
verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, no caso
de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao
conhecimento do Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do fato.

7 - PROPOSTA DE PREÇOS

7.1 - As Propostas de Preços, constantes do Envelope n.º 02 (Proposta de Preços), encabeçadas
necessariamente por índice relacionando todos os documentos e as folhas em que se
encontram, deverão ser apresentadas em papel tamanho A4, timbrado com informações da
licitante, sem emendas ou rasuras, datadas e assinadas, devendo ser apresentada na forma
original ou cópia autenticada.

7.1.1 - Carta proposta digitada apresentando as informações do presente processo licitatório e
o respectivo objeto licitado, bem como para cada item que a compõe; assinada pelos sócios ou
representante legal da empresa,

7.1.2 - Íntegra da Planilha Orçamentária (PO), relativa à proposta do licitante, formulada a
partir do modelo expedido pela Prefeitura Municipal e órgão convenente; (ANEXO - II)

7.1.3 - Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

7.1.4 - Composição dos encargos sociais

7.1.5 - Composição do BDI - (Benefícios e Despesas Indiretas).

7.1.6. Cronograma Físico Financeiro - CFF
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7.1.7 – Declaração de Custos, informando que nos preços propostos estão inclusas todas as
parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, mobilização,
manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas,
contribuições fiscais e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto,
na única remuneração devida pela contratante para execução completa da obra;

7.1.8 - O preço final dos serviços listados, em moeda corrente nacional, reais (R$), deverá ser
apresentado em algarismos e por extenso, prevalecendo, no caso de divergência, este último;

7.1.9 - Se a proposta do licitante estiver seriamente desequilibrada em relação à estimativa
prévia de custo da obra, formulada pela administração, esta poderá exigir que aquele
apresente um detalhamento dos preços ofertados, com a finalidade de demonstrar a
consistência dos preços em relação ao método e prazo propostos.

8 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

8.1 - A sessão de abertura dos envelopes será realizada em ato público, no local, dia e hora
marcados no preâmbulo deste Edital.

8.2 - A Comissão de Licitação, receberá dos licitantes, por intermédio dos seus representantes
legais ou procuradores, devidamente credenciados, os envelopes contendo os documentos de
habilitação e a proposta de preços, de acordo com os itens 6 e 7 deste Edital.

8.3 - Após o credenciamento, a Comissão de Licitação abrirá a sessão, e não serão aceitas, sob
qualquer hipótese ou fundamento, a participação de licitantes retardatários.

8.4 - Primeiro serão abertos os Envelopes n.º 01 para verificação dos documentos de
habilitação das firmas presentes, sendo devolvidos os envelopes das propostas de preço aos
concorrentes julgados inabilitados;

8.5 - Todos os documentos constantes dos envelopes serão rubricados pelos licitantes e pela
Comissão;

8.6 - Na hipótese de ocorrência de reclamações e/ou impugnações, será suspensa a sessão e
marcada uma nova reunião, em data a ser estabelecida pela Comissão, salvo se a decisão da
Comissão for proferida na própria sessão.
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8.7 - Caso haja expressa desistência quanto à interposição de recursos, manifestada por todos
os licitantes, após a abertura dos envelopes de habilitação será efetuada a abertura dos
envelopes contendo as propostas de preços.

8.8 - Nas reuniões serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todos os licitantes, as
reclamações e impugnações que porventura sejam feitas, assim como todas e quaisquer
ocorrências que interessem ao processo e julgamento da Licitação.

9 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 - As propostas dos licitantes serão analisadas sob o aspecto do atendimento formal às
exigências estabelecidas para o Envelope n.º 02 (Proposta de Preços), avaliadas e classificadas
pela ordem crescente dos valores apresentados, devendo ser elaborada de acordo com a
planilha orçamentária em anexo.

9.2 - A Comissão fará a conferência das propostas e desclassificará aquelas que contiverem
preços unitários ou global simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou que sejam considerados
inaceitáveis e incompatíveis com a estimativa de custo fixada nas Planilhas Orçamentárias, ou
que apresentarem valor global maiores que:

LOTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR ESTIMADO
01 Execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM

TSD (Tratamento Superficial Duplo) da estrada vicinal que
dá acesso aos Povoados de Galinhos e Muriçoca atendendo
à solicitação de Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo do Municpio de Luis Eduardo Magalhães/BA

R$ 5.978.477,54

LOTE DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO
02 Execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM

TSD (Tratamento Superficial Duplo) da estrada vicinal que
dá acesso aos ao trecho localizado entre o final do aterro
sanitário até início da ponte localizada sobre o Rio (Rio de
Janeiro), divisa com o Município de Barreiras/BA
atendendo à solicitação de Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo do Municpio de Luis Eduardo
Magalhães/BA.

R$ 3.561.783,60
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9.3. O Valor global estimado da contratação de R$ 9.540.261,14 (nove milhões, quinhentos e
quarenta mil, duzentos e sessenta e um reais quatorze centavos).

9.3.1. As propostas deverão ser apresentadas e formuladas por LOTE, de acordo o intereresse
de participação da licitante.

9.4 - Havendo erro de multiplicação dos preços das Planilhas Orçamentárias a correção será
feita e o valor correto é que prevalecerá.

9.5 - Será proclamado o licitante vencedor, aquele que ofertar o menor preço global por lote

9.6. - Configurada a hipótese da existência de mais de uma proposta com preços iguais, servirá
como critério para desempate a realização de sorteio público para definição do vencedor, para
o qual serão convocados todos os licitantes classificados;

9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atendam às exigências deste Edital;
b) sejam manifestadamente inexequíveis;
c) Preços unitários maiores que os propostos;
d) quantitativos diferentes dos disponibilizados na Planilha Orçamentária
e) Especificações diferentes das disponibilizadas na Planilha Orçamentária
f) apresentem preços excessivos ou incompatíveis com os praticados no mercado, observadas
as regras do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, sobretudo a contida nos seus §§ 1o e 2o;

9.5 - Caso todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes
o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas das causas
referidas neste capítulo.

9.6 - O processo de licitação encerra-se com a publicação do Parecer Final da Comissão de
Licitação devidamente homologado pelo Prefeito Municipal.

10 - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

10.1 - Dos atos da Administração resultantes da aplicação da Lei Federal nº 8.666/93, caberão
recursos de acordo com o estabelecido no seu art. 109.
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10.2 - As impugnações ao Edital deverão ser apresentadas na forma dos §§ 1o a 3o do art. 41 da
Lei Federal nº 8.666/93.

10.3 - Caso o licitante queira impugnar, a qualquer tempo, evidentemente poderá, mas a
Comissão considerará extemporânea a impugnação, impedindo que ela produza qualquer
efeito durante o desenrolar da licitação.

10.4 - Da habilitação ou inabilitação, bem como da classificação ou desclassificação caberá
recurso, interposto por escrito, dirigido ao Prefeito Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados após da notificação dos interessados.

10.5 - Terão efeitos suspensivos os recursos relativos ao ato de habilitação, classificação de
licitantes e adjudicação.

10.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem conhecidos.

11 - CONTRATO E GARANTIA

11.1 - A contratação se dará sob o regime de empreitada por preço unitário

11.2 - O licitante vencedor assinará o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da
sua convocação.

11.3 - O licitante vencedor que deixar de comparecer para assinatura do contrato, no prazo
estabelecido acima, decairá do direito à contratação e perderá a garantia de contrato em favor
da Prefeitura, sem prejuízo de outras sanções previstas neste Edital e na legislação que rege a
matéria.
11.4 - Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a Prefeitura convocar os
licitantes remanescentes na ordem de classificação final, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições do primeiro classificado ou revogar a licitação.

11.5 - Este Edital, seus Anexos, a proposta da Contratada e o parecer da Comissão de Licitação
serão parte integrante do Contrato, independente de transcrição.

11.6 - Após a assinatura do contrato, os serviços deverão ser iniciados pela Contratada a partir
da data do recebimento da Ordem de serviço, expedida pela Prefeitura.
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12 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

12.1 - Os pagamentos serão efetuados contra medição dos serviços executados, em até 30
(trinta) dias, após a apresentação de nota fiscal, relatório fotográfico, observadas as condições
estabelecidas no Contrato, ou após a correção de eventuais falhas apontadas pela equipe
técnica da CONTRATADA.

12.2- As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação
financeira:

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PROJETO/ATIVIDADE

15.451.303.1.031 – PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E

LOGRADOUROS

FONTE DE RECURSO: 15000000 – REC. Não Vinc. De Imp.

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.9.0.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES

13 - TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06)

13.1 - Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.

13.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

13.1.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 13.1.1, implicará na
inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os
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licitantes remanescentes, efetivamente habilitados, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

13.2 - Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
13.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.

13.3 - Para efeito do disposto no item 13.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
alínea “a”, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes
que porventura se enquadrem na hipótese do item 13.2.1, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 13.2.1, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

13.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 13.3, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

13.5 - O disposto nos itens 13.2 e 13.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

14 - DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita a
todas as condições e deveres contidos neste Edital e adesão completa a todas as obrigações
dele constantes, inclusive dos seus anexos.

14.2 - O licitante poderá adquirir cópia do presente Edital, no setor de licitações e contratos
desta Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, com endereço na Rua José Ramos
de Anchieta, nº 187, Bairro Jardim Primavera.
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14.3 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes, pela aquisição dos elementos
necessários à organização das propostas.

14.4 - Não serão considerados os envelopes de Documentos de Habilitação e de Proposta de
Preços entregues tempestivamente, mas em local diferente do determinado no preâmbulo
deste Edital.

14.5 - Caso as datas previstas para realização de eventos sejam declaradas feriado ou ponto
facultativo, e não havendo retificação da convocação, aqueles eventos deverão ser realizados
no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente estabelecidos,
independentemente de qualquer comunicação aos interessados.

14.6 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta licitação, fica eleito o
Foro desta Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA

14.7 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação.

14.8 - Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá ela
solicitar um parecer técnico de profissional qualificado.

14.9 - Quaisquer esclarecimentos, questionamento, adicionais referentes à presente licitação
poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura, durante
o expediente normal no horário das 08h às 14h, não sendo aceitos ou protocolados via meios
eletrônicos.
14.10 - Integram o presente Edital os seguintes anexos:

ANEXO I – Modelo de carta de apresentação de Proposta

ANEXO II – Modelo de Declaração Unificada

ANEXO III – Modelo de Declaração de conhecimento técnico operacional

ANEXO IV – Modelo de Declaração de disponibilidade de equipamentos.

ANEXO V – Modelo de Termo de Aceitação de Responsabilidade Técnica

ANEXO VI – Minuta do Contrato de Prestação de Serviços

ANEXO VII – Memorial Descritivo/Projeto Básico - Planilha Orçamentária.
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Luís Eduardo Magalhães/BA, 16 de fevereiro de 2024.

Ondumar Ferreira Borges Junior
Prefeito Municipal

Roney Oliveira de Araujo
Presidente da Comissão de Licitação
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A N E X O - I
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa)

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA
Avenida Octogonal, SN, QD21, Praça dos Três Poderes, Jardim imperial.

INFORMAÇÕES DA EMPRESA PROPONENTE
Razão Social da Proponente
CNPJ
Endereço da sede
Telefone
E-mail
Nome responsável legal
Documentos do responsável legal CPF nº RG nº
Nome do responsável Técnico
Documentos do responsável Técnico CPF nº RG nº

Prezados Senhores,

Atendendo à convocação feita pelo edital de licitação, tendo como objeto a contratação de
empresa especializada na área de engenharia, com condições, equipamentos e profissionais
visando a execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (Tratamento
Superficial Duplo) da estrada vicinal que dá acesso aos Povoados de Galinhos e Muriçoca
(LOTE 01) e o trecho localizado entre o final do aterro sanitário até início da ponte localizada
sobre o Rio (Rio de Janeiro), divisa com o Município de Barreiras/BA (LOTE 02), atendendo à
solicitação de Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do Municipio de Luis
Eduardo Magalhães/BA, objeto desta licitação em referência, declarando expressamente, que:

I. Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;

22

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
:

ht
tp

s:
//l

em
.n

op
ap

er
.li

nk
/v

al
id

ad
or

 in
fo

rm
an

do
 o

 c
ód

ig
o 

ve
rif

ic
ad

or
: D

O
C

-B
D

9B
B

F
15

-6
32

3-
4E

F
7-

8E
1B

-6
08

C
5B

B
B

44
66



II. Acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor
unitário e global do (s) item (ns), bem como total geral por extenso;

III. Os serviços cotados atendem a todas as exigências do Edital relativas à especificação e
características, inclusive técnicas;

IV. Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e
seus Anexos, comprometendo-nos a proceder a execução do objeto desta licitação;

V. Estamos propondo o valor global de R$ ________________( ) para total execução do
objeto do presente processo licitatório.

VI. Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos relacionados com a
execução, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, constituindo-
se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do
contrato.

VII. O portador desta carta Senhor ___________________________, R.G. ______________,
está devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos
sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os compromissos e
obrigações relacionados com esta licitação;

VIII. A proposta terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua
entrega.

IX concordamos em prestar todos os serviços que forem solicitados, dentro dos prazos
estabelecidos, a contar da sua solicitação, bem como estamos cientes das penalidades previstas
em Lei, inerente à sua inexecução.

Local e data,

Assinatura do Responsável Legal da empresa
Função do responsável legal

CPF/RG
Carimbo CNPJ DA empresa
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ANEXO - II

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa)

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA, EM ATENDIMENTO Á LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS
ALTERAÇÕES

À Comissão de Licitações
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA
Ref.: Concorrência nº ___/2024
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:

1. DECLARO que a empresa não foi declarada INIDÔNEA por nenhum órgão público de qualquer
esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas,
inclusive com a Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães.

2. DECLARO, que em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

3. DECLARO que nos comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e habilitação
exigidas na licitação.

4. DECLARO, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores
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públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão,
inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Luís Eduardo Magalhães/BA.

5. DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada para participar da presente
Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;

6. DECLARO, que os valores apresentados em nossa proposta comercial, estão inclusas todas as
despesas, materiais, mão de obra, despesas diretas e indiretas da obra, impostos e
contribuições, encargos e obrigações trabalhistas, fretes, taxas, seguros obrigatórios.

7. DECLARO, está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração unificada e que
detenho plenos poderes e informações para firmá-la se responsabilizando pela execução do
objeto no prazo do Edital e com preços usuais de mercado.

Cidade, ______ de ___________ de 2023

Assinatura do Responsável Legal da empresa
Função do responsável legal

CPF/RG
Carimbo CNPJ DA empresa
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A N E X O - III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO- OPERACIONAL
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa)

Por este, a empresa (razão social) inscrita no CNPJ sob o NºXXXX, com sede na XXX, DECLARA
que recebeu todos dos documentos concernentes à licitação, e, quando exigido, de que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação; em conformidade com o Art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas Alterações.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Local e data,

Assinatura do Responsável Legal da empresa
Função do responsável legal
CPF/RG
Carimbo CNPJ DA empresa
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A N E X O - IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE EQUIPAMENTOS
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa)

Por este, a empresa (razão social) inscrita no CNPJ sob o Nº XXXX, com sede na XXX, DECLARA
que dispõem de máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada, para a execução do
objeto do presente edital, conforme estabelece o § 6º do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações.

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL/EQUIPAMENTO QUANTIDADE

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Local e data,

Assinatura do Responsável Legal da empresa
Função do responsável legal
CPF/RG
Carimbo CNPJ DA empresa
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A N E X O – V
MODELO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nome: Digite o nome do Responsável Técnico
RG Nº: Digite o RG do Responsável Técnico
CPF Nº: Digite o CPF do Responsável Técnico
CREA/CAU nº: Registro no conselho competente do Responsável Técnico
Endereço residencial: Digite o endereço RESIDENCIAL do Responsável Técnico
Município:Município/UF
E-mail: Digite o e-mail PESSOAL do Responsável Técnico
Telefone: Digite telefone PESSOAL do Responsável Técnico

AUTORIZO A MINHA INDICAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA
ABAIXO DESCRITA

Razão social: Digite a razão social do estabelecimento
Nome fantasia: Digite o nome fantasia do estabelecimento
CNPJ Nº: 00.000.000/0000-00
Inscrição estadual Nº: Digite a inscrição estadual do estabelecimento
Endereço: Digite o endereço do estabelecimento
Município:Município/UF

E declaro estar ciente de que, para as atividades relacionadas a (descrever aqui as atividades
que competem ao responsável técnico), atendendo ao estabelecido nos dispositivos legais e
atos normativos do Município de Luís Eduardo Magalhães/BA.

Por fim, comprometo-me com a legislação vigente, atuando com idoneidade, responsabilidade,
dentro das normativa do Conselho Profissional ao qual estou inscrito, a fim de evitar prejuízos à
Administração Pública, em todas as etapas da execução da contratual.

Município / UF, em xx/xx/xxxx
_______________________________________________

Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico
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ANEXO - VI
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ______/2024

CONCORRÊNCIA No 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2023

O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF sob o nos 04.214.419/0001-05, com sede à Rua Jose Ramos de Anchieta,
187 Bairro Jardim Primavera 47850-000, neste ato representado por seu Prefeito, o senhor
ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade
RG nº 1342764935 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 043.930.175-01, residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO, neste ato, representado pelo senhor Franklin Willer Leite
dos Santos, Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, designado como gestor deste
documento, assistidos juridicamente pela Procuradoria Geral do Município, através da senhora
Procuradora ÉLESE MENDES DA SILVA, e outro lado, a empresa ____________________inscrita
no CNPJ sob o nº ____________ com sede na __________ denominando-se a partir de agora,
simplesmente CONTRATADA; firma o presente Contrato, decorrente da homologação da
licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA nº 001/2024, pelo Prefeito Municipal em
____/____/____; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93 (com suas
modificações), e às cláusulas contratuais abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de
engenharia, com condições, equipamentos e profissionais visando a execução dos serviços de
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (Tratamento Superficial Duplo) da estrada vicinal que dá
acesso aos Povoados de Galinhos e Muriçoca (LOTE 01) e o trecho localizado entre o final do
aterro sanitário até início da ponte localizada sobre o Rio (Rio de Janeiro), divisa com o
Município de Barreiras/BA (LOTE 02), atendendo à solicitação de Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo do Municipio de Luis Eduardo Magalhães/BA, em conformidade
com as condições do edital e seus anexos, de acordo com as especificações contidas no
procedimento licitatório modalidade CONCORRÊNCIA Nº 001/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS
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O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de ________ (____) dias, a contar
da data de sua assinatura, podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada
em termo aditivo.

§ 1o. O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, caso se verifiquem as condições
previstas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 5º do art. 79, da Lei Federal nº
8.666/93.

Os serviços objeto deste instrumento, deverão ser executados no prazo de _______ (__) dias, a
contar da data de emissão da ordem de serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EMPREITADA E DA REMUNERAÇÃO

O objeto do presente Contrato será executado sob regime de empreitada por preço unitário,
em obediência ao cronograma dos serviços.

Parágrafo único. Os serviços por preços unitários serão pagos mensalmente com base nas
quantidades efetivamente executadas e liberadas previamente pelo CONTRATANTE, através da
medição de Serviços Executados.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA FONTE DE RECURSOS

O valor global do Contrato é de R$ __________ (________________________ reais), a ser pago
de acordo com a Cláusula Quinta do presente contrato.

Parágrafo único. Os recursos para pagamento das obrigações resultantes do presente contrato
correrão à conta da seguinte programação financeira:

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PROJETO/ATIVIDADE

15.451.303.1.031 – PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E

LOGRADOUROS

FONTE DE RECURSO: 15000000 – REC. Não Vinc. De Imp.

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.9.0.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
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Na presença da Fiscalização do CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará medição dos serviços
executados no período, para efeito de faturamento.

§ 1o. A liberação do pagamento da primeira fatura está condicionada à entrega de cópia do
Certificado de Matrícula junto ao INSS, relativa à obra contratada.

§ 2o. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados
parcialmente.

§ 3o. Os pagamentos referentes aos serviços executados serão efetuados em até 60 (sessenta)
dias após a apresentação de boletim de medição, relatório fotográfico devidamente aprovado,
comprovação de regularidade fiscal, jurídica, trabalhista, previdenciária e emissão de nota fiscal
de prestação de serviços, ou até a correção de eventuais falhas apontadas pela equipe técnica
da CONTRATANTE, CONCEDENTE ou observadas as condições estabelecidas neste Contrato.

§ 4o. Ocorrendo prorrogação que estenda a execução do presente contrato por mais de 12
(doze) meses, será deferido reajustamento dos preços contratados, a partir da data da
proposta de preços pela variação do Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

I - Indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, representante legal devidamente
credenciado, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo ao
mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de
ligação entre as partes, sendo que qualquer substituição do gestor contratual, deverá ser
comunicada ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;

II - Executar, sob sua inteira responsabilidade, todas as atividades pertinentes aos serviços, em
obediência às normas técnicas e projeto aprovado, fornecendo materiais, mão-de-obra e
equipamentos necessários;

III - responsabilizar-se legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos
contraídos com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
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encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer
que sejam as rubricas, a elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo
ao de solidariedade;

IV - Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato, diretamente por
seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos;

V - Refazer, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços
decorrentes de erros constatados, de sua responsabilidade;

VI - Providenciar os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste
Contrato, bem como responder pelas despesas provenientes do uso de equipamentos
provisórios e de segurança;

VII - a retirar do canteiro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo e qualquer preposto por
determinação do CONTRATANTE;

VIII - responder pelas despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos
empregados de subempreiteiras e/ou subcontratadas, não cobertas pelo seguro do INSS
correrão por conta da CONTRATADA;

IX - Manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e
equipamentos, cabendo-lhes toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e ou danos
eventualmente venha a ocorrer;

X - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações e
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

XI - prestar garantia, na forma prevista no item 11 do Edital da CONCORRÊNCIA N.º 001/2024.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV desta cláusula, o CONTRATANTE poderá reter
pagamentos à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da
pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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São obrigações do CONTRATANTE:

I - Fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários à execução do Contrato, considerada a
natureza dele;

II - Designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato;

III - pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme contratado.

IV – Os quantitativos, só poderão ser executados exclusivamente pela CONTRATADA, de acordo
com a necessidade apresentada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou subempreitar
os serviços relativos ao mesmo, com o expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE,
sob pena do disposto na Cláusula Décima Segunda.

Parágrafo único. Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade integral
pela execução do objeto deste contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por todos
os serviços executados sob sua administração, não havendo, portanto, qualquer vínculo
contratual entre a CONTRATANTE e eventuais subempreiteiras.

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS

Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização
pelo CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula Décima Segunda deste Contrato e
disposto no § 1o do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à
CONTRATADA as seguintes multas:

I - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em
até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes
da Autorização dos Serviços determinados pela CONTRATADA;
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II - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso,
acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades
constantes da Autorização dos Serviços determinado pela CONTRATADA.

§ 1o. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Serviços, poderão ser aplicadas,
alternativamente, as seguintes multas:

I - 0,3% (zero vírgula três por cento), sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Segunda,
sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida;

II - a multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo
fim.

§ 2o. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação
de eventuais perdas e/ou danos que do seu ato venham acarretar.

§ 3o. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra.

§ 4o. O CONTRATANTE descontará da garantia prestada pela CONTRATADA o valor das multas
previstas neste instrumento e, não sendo esta suficiente, responderá a CONTRATADA pela
diferença.

§ 5o. As multas estabelecidas nesta cláusula serão atualizadas até seu efetivo pagamento.

§ 6o. As multas aplicadas não excluem as sanções que eventualmente venham a ser impostas
pelas autoridades competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto deste Contrato será recebido, em caráter provisório, desde que executado com fiel
observância deste Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”.

§ 1o. O “Termo de Recebimento Provisório” será lavrado após a competente vistoria, que
deverá ser realizada pelo CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em
que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão do objeto desde Contrato, desde que o
mesmo tenha sido aprovado, e a respectiva medição final tenha sido igualmente aprovada.
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§ 2o. Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas
técnicas aplicáveis ao objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de
Impugnação”, conforme rejeição decorrente da vistoria que poderá ser parcial, acima
mencionada.

§ 3o. Ocorrida a hipótese de que trata o parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá corrigir as
falhas apontadas no termo acima mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pelo
CONTRATANTE, sem que se caracteriza operação contratual, tornando-se sem efeito a
comunicação da conclusão.

§ 4o. Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme parágrafo acima, o
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das
penalidades previstas.

§ 5o. O período para observação é de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento
Provisório, se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou
testes.

§ 6o. Para todos os efeitos derivados deste Contrato, o recebimento definitivo será efetuado
após o seu cumprimento integral, a juízo do CONTRATANTE, e, mediante lavratura do
competente “Termo de Recebimento Definitivo”.

§ 7o. A Inspeção Final, aprovação da totalidade da obra e a consequente emissão do Termo de
Recebimento Definitivo será efetivada no período de 30 (trinta) dias, a contar do término do
prazo de observação previsto no § 5o desta cláusula.

§ 8o. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo específica deste contrato, e não
havendo qualquer pendência a solucionar, será emitido o competente Termo de Encerramento
das Obrigações Contratuais.

§ 9o. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INCIDÊNCIAS FISCAIS
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Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, que sejam
devidos em decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA.

§ 1o. O CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos pagamentos
que efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislação vigente.

§2o. Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos novos, ou
ocorrerem modificações nas alíquotas atuais, de forma a, comprovadamente, majorar ou
diminuir o ônus dos contratantes, serão revistos os respectivos valores, a fim de adequá-los a
essas modificações, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças
resultantes dessas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

Reconhecidos os direitos previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93, o CONTRATANTE
poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação judicial ou
extrajudicial, sempre que ocorrer:

I - O não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigações e
das demais cláusulas contratuais;

II - A inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações do CONTRATANTE;

III - a subcontratação, cessão, transferência do objeto contratual ou associação da
CONTRATADA com terceiros, sem prévia aprovação escrita do CONTRATANTE;

IV - Imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na execução das
especificações contratuais;

V - O desatendimento às determinações da fiscalização do CONTRATANTE;

VI - O cometimento reiterado de falhas, na execução deste instrumento, pela CONTRATADA,
anotadas em registro próprio pelo representante do CONTRATANTE;

VII - a decretação de falência, insolência ou concordata da CONTRATADA durante a execução
contratual;
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VIII - a dissolução da CONTRATADA;

IX - A alteração social ou a modificação, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a
juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução deste Contrato.

§ 1o. A rescisão contratual poderá ser:

I - Administrativa, por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos acima previstos;

II - Judicial, nos termos da legislação em vigor;

III - amigável, por acordo entre as partes.

§ 2o. Na hipótese de ocorrência da rescisão, aplica-se, conforme o caso, as disposições do art.
80 da Lei Federal nº 8.666/93.

§ 3o. Em qualquer caso de rescisão, o CONTRATANTE poderá dar continuidade ao objeto
contratual por execução direta ou indireta.

§ 4o. O CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, tomará posse
imediata das parcelas efetivamente já executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de
todos os materiais existentes, devendo, porém, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a
partir da notificação, apresentar um relatório completo e avaliação detalhada, historiando as
razões da rescisão.

§ 5o. A avaliação, citada, deverá ser feita por uma Comissão a ser designada pelo
CONTRATANTE, composta de 3 (três) membros, sendo um escolhido entre as pessoas do
CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidirá, entre pessoas alheias.

§ 6o. A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua constituição, para
apresentação de seu relatório conclusivo, o qual servirá para o acerto de contas entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA.

§ 7o. Rescindido o Contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto
de contas, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e desimpedido.
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§ 8o. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão asseguradas à CONTRATADA os direitos de
defesa e de recursos previstos no art. 78, parágrafo único, e no art. 109, alínea d, da Lei Federal
nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS

O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele
derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser
negociados, dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita do
CONTRATANTE.

§ 1o. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos.
Diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA,
referente ao objeto executado por ela.

§ 2o. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário à conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os
direitos assegurados à contratada.

§ 3o. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital e seus Anexos e a
Proposta Comercial da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES

§ 1o. A gestão deste instrumento será realizada pelo (a) Servidor (a) Franklin Willer Leite dos
Santos, Secretário Municipal de Infraestrutura, designado (a) Gestor Operacional do referido
contrato, podendo inclusive designar fiscal para fiel execução.

§ 2º As comunicações recíprocas somente serão consideradas quando efetuadas por escrito,
através de correspondência, ou documento de transmissão mencionando-se o número e o
assunto relativos a este Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas conforme
o destinatário.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Luís Eduardo Magalhães,
Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Luís Eduardo Magalhaes/BA, __ de _____ de 2023.

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

FRANKLIN WILLER LEITE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

ÉLESE MENDES DA SILVA
Procuradora Geral do Município

XXXXXXXXXX

CONTRATADA
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ANEXO – VII
MEMORIAL DESCRITIVO/PROJETO BÁSICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO DO BDI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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PROJETO BÁSICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1.DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Lei nº. 8.666/93, atualizada, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências;
1.2. Lei complementar 123/2006, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno
porte.
1.3. Nas normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

2.DO OBJETO

2.1. O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de
engenharia, com condições, equipamentos e profissionais visando a execução dos serviços de
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (Tratamento Superficial Duplo) da estrada vicinal que dá
acesso aos Povoados de Galinhos e Muriçoca (LOTE 01) e o trecho localizado entre o final do aterro
sanitário até início da ponte localizada sobre o Rio (Rio de Janeiro), divisa com o Município de
Barreiras/BA (LOTE 02), atendendo à solicitação de Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo do Municpio de Luis Eduardo Magalhães/BA.

2.2. .2.2. A execução do regime: Empreitada por Preço unitário.

3.DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

3.1. Estas localidades possuem edificações públicas e regiões que devem ser incentivadas e qualificadas para
evitar o êxodo na região que ainda é predominantemente rural e proporcionar dignidade a população local.
3.2. Ao executar uma obra desse vulto, torna a superfície de implantação com maior resistência,
durabilidade, mais segura e proporciona para os veículos e pedestres maior conforto.
3.3. Além disso, irá promover o progresso de um modo geral para as regiões supracitadas que possuem
diversos produtores e pessoas oriundas da agricultura familiar, gerando assim, uma relevância social muito
significativa para o município e seu entorno.
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3.4. O objeto deste Projeto Básico é imprescindível para o cumprimento de uma das atividades essencialmente
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo;
3.5. Visando o princípio da economicidade e ao mesmo tempo atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de Luís Eduardo Magalhães/BA, foram consolidadas todas as solicitações para serem contempladas através de
licitação.
3.6. Convém ressaltar, que o orçamento não foi realizado pelo sistema Banco de Preços, desenvolvido pelo
Grupo Negócios Públicos. Dessa maneira, foi utilizado o programa OrçaFascio onde são utilizadas várias
tabelas de diversos estados, porém, como principal a tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil).

4.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PROJETO/ATIVIDADE
15.451.303.1.031 – PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E
LOGRADOUROS
FONTE DE RECURSO: 15000000 – REC. Não Vinc. De Imp.
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.9.0.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.

5.DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

5.1. Valor total estimado da contratação: R$ 9.540.261,14 (nove milhões, quinhentos e quarenta mil duzentos e
sessenta e um mil reais e quatorze centavos cinco milhões, novecentos e setenta e oito mil quatrocentos e
setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).
Lote 01 – 5.978.477,54 – Cinco milhões, novecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete mil e
cinquenta centavos;
Lote 02 – 3.561.783,60 – Três milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e três reais e
sessenta centavos;
5.2. No valor está incluso todos os custos para total execução do objeto, incluindo todos os insumos, impostos
e taxas, despesas com transporte, entrega e outras despesas necessária ao cumprimento integral do objeto deste
Projeto Básico.

6. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A licitante vencedora deverá fornecer o objeto em estrita conformidade com disposições e especificações
apresentadas neste Projeto Básico.
6.2. Deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante
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aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou
lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.
6.3. A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade do objeto entregue.

7.DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL – LOTE 01

7.1. A empresa licitante deverá, objetivando demonstrar sua qualificação técnica, apresentar atestado
fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovado ter executado fornecimentos com
características semelhantes ao objeto deste Projeto Básico;
7.2. Os atestados deverão ser apresentados em cópias autenticadas, contendo as seguintes informações do (s)
emitente (s): Razão social, endereço, telefone, prazo em que os serviços foram executados e devidamente
assinados pelo responsável pela fiscalização dos serviços executados, contendo no mínimo as seguintes parcelas
de relevância:
ITEM SERVIÇOS QUANT. UNID

1.0 PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO
ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE 56.860,48 M²

2.0
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE
TXKM).

412.352,16 T.KM

3.0
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE
SEM MISTURA DE SOLOS – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE

11.697,01 M³

a)Definem-se como serviços similares: Serviços construtivamente afins aos de serviços reforma e construção;
b) Devera(ão) constar do(s) atestado(s), em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do
contratante e da pessoa jurídica contratada, descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos
executados e o prazo final de execução.

7.3. Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos seus responsáveis técnicos para com o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU.
7.4. DECLARAÇÃO do licitante, informando que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições do local de execução doobjeto, para o fiel cumprimento das obrigações objeto da licitação.
QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNINCA PROFISSIONAL
7.5. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica PROFISSIONAL emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o
objeto da licitação contendo as seguintes informações: Nome da contratante e natureza do contrato
(fornecimento, serviços executados); Prazo do Contrato ou do Fornecimento; Nome, cargo e telefone do
responsável pela assinatura do atestado; contendo os quantitativos mínimos a seguir:
ITEM SERVIÇOS UNID

1.0 PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-
2C, COM CAPA SELANTE M²
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2.0 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE TXKM). T.KM

3.0
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO
ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS – EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

M³

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNINCA OPERACIONAL – LOTE 02

8.1. A empresa licitante deverá, objetivando demonstrar sua qualificação técnica, apresentar atestado
fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovado ter executado fornecimentos com
características semelhantes ao objeto deste Projeto Básico;
8.2. Os atestados deverão ser apresentados em cópias autenticadas, contendo as seguintes informações do (s)
emitente (s): Razão social, endereço, telefone, prazo em que os serviços foram executados e devidamente
assinados pelo responsável pela fiscalização dos serviços executados, contendo no mínimo as seguintes parcelas
de relevância:
ITEM SERVIÇOS QUANT. UNID

1.0 PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO
ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE 10.000,00 M²

2.0
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE
TXKM).

2.900,00 T.KM

3.0
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE
SEM MISTURA DE SOLOS – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE

5.800,00 M³

c) Definem-se como serviços similares: Serviços construtivamente afins aos de serviços reforma e construção;
d) Devera(ão) constar do(s) atestado(s), em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do
contratante e da pessoa jurídica contratada, descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos
executados e o prazo final de execução.

8.3. Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos seus responsáveis técnicos para com o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU.
8.4. DECLARAÇÃO do licitante, informando que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições do local de execução doobjeto, para o fiel cumprimento das obrigações objeto da licitação.
QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNINCA PROFISSIONAL
8.5. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica PROFISSIONAL emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o
objeto da licitação contendo as seguintes informações: Nome da contratante e natureza do contrato
(fornecimento, serviços executados); Prazo do Contrato ou do Fornecimento; Nome, cargo e telefone do
responsável pela assinatura do atestado; contendo os quantitativos mínimos a seguir:
ITEM SERVIÇOS UNID

1.0 PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-
2C, COM CAPA SELANTE M²
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2.0 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE TXKM). T.KM

3.0
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO
ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS – EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

M³

9.DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1. Para a execução do objeto será formalizado CONTRATO, cuja a minuta acompanha o Edital de licitação,
estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidade entre as
partes, em conformidade com este Projeto, o Edital e a Proposta de Preços da empresa vencedora;
9.2. O Prazo de validade das propostas de Preço é de 60 (sessenta) dias, com início na data de sua assinatura.

10. DO PRAZO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

10.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela Secretaria Municipal
competente, o qual fará a verificação da conformidade do fornecimento com as especificações constantes no
contrato.
10.2. A presença da fiscalização do Município não elide, nem diminui a responsabilidade da Contratada.
10.3. Os serviços rejeitados, devido a uso de materiais não especificados e/ou considerados mal executados,
deverão ser entregues corretamente, com o tipo de execução e o uso de materiais aprovados pela fiscalização,
arcando a Contratada com o ônus decorrente do fato.
10.4. A fiscalização poderá exigir o afastamento de qualquer empregado ou preposto da Contratada que venha
a causar embaraço ou adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.
10.5. A Contratada ficará obrigada a executar fielmente o fornecimento programado neste Projeto Básico, não
se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Fiscalização, à qual se compromete, desde
já, submeter-se.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar o fornecimento contratado com características exigidas no contrato e de acordo com a
legislação vigente pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do objeto, ressalvadas as
hipóteses de expressa anuência por parte da Administração;
11.2. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se à Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações;
11.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Básico, o objeto com
avarias ou defeitos;
11.4. Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
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11.5. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não
autorizadas pelo CONTRATANTE;
11.6. Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da comunicação
para esse fim específico;
11.7. Comunicar à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, qualquer anormalidade de caráter urgente
e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
11.8. Manter informada a Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães quanto a mudanças de endereço, telefones,
fax e e-mail de seu estabelecimento;
11.9. Atender com prontidão as reclamações por parte do Contratante, quanto ao objeto da presente licitação;
11.10. Fica a Contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.11. A Contratada deverá manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se refere ao
recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do objeto, as quais são de
natureza sine qua non para a emissão de pagamentos e aditivos de qualquer natureza;
11.12. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente, inclusive as
Instruções Normativas dos órgãos de fiscalização;
11.13. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não
autorizadas pelo Contratante;
11.14. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do objeto deste Projeto Básico, conforme art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93;
11.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1. Relacionar-se com a Contratada exclusivamente com pessoa por ela credenciada;
12.2. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas da contratuais;
12.3. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à Contratada, após o cumprimento integral das obrigações e
formalidades legais.
12.4. Anotar em registro próprio e notificar à Contratada por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da execução do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;
12.5. Fornecer à Contratada todos os esclarecimentos necessários para execução do fornecimento e demais
informações que esta venha a solicitar para o bom desempenho do fornecimento ora contratado;
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12.6. Informar à Contratada nome e telefone do gestor do contrato e seu substituto, mantendo tais dados
atualizados.

13. DA FORMA DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento à Contratada será efetuado mediante entrega do objeto, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste do recebimento do objeto.
13.2. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal acompanhada dos
documentos descritos no Item 13, todos devidamente conferidos por servidor público responsável.
13.3. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de liquidação da
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
13.4. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os mesmos
restituídos à Contratada para as correções necessárias, sendo automaticamente alteradas as datas de vencimento,
não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos
correspondentes.
13.5. Para facilitar a realização dos pagamentos, deverá ser especificado no corpo da Nota Fiscal o número do
respectivo empenho e os dados bancários da Contratada.

14. DA DOCUMENTAÇÃO

14.1. A Nota Fiscal comumente apresentada pelos fornecedores chama-se Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica – DANFE, o qual deverá vir necessariamente, acompanhado da Nota Fiscal Eletrônica, obtida por
meio do link da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – SEFAZ, conforme exigência do Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado da Bahia.
14.2. Deverão ser encaminhados juntamente com o DANFE, os seguintes documentos: Nota Fiscal Eletrônica e
as Certidões de Regularidade Fiscal (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista). A falta de um
desses documentos impossibilitará a realização dos pagamentos.
PASSO A PASSO PARA OBTENÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA:

Acessar o link:
http://sistemasweb.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfe/Modulos/Geral/NFENC_consult a_chave_acesso.asp x
Digitar a Chave de Acesso, localizada no canto superior direito (abaixo do código de barras) do DANFE;
Digitar Código Impresso ao Lado; Clicar em Consulta Resumida; Clicar em Imprimir NF-e.

15. SANÇÕES E PENALIDADES
15.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
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15.2. Para a aplicação das penalidades previstas será levado em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, por força do art. 87 da
Lei Federal nº 8.666/93, conforme discriminado a seguir:

a) Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado da Licitante e/ou
Contratada, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao Município.
b) A inexecução total ou parcial do contrato, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará a Contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de
negar-se a efetuar o reforço da caução, se prevista, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;
b.2) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso no cronograma do serviço,
aplicado sobre a parcela do serviço em questão;
b.3) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, após o trigésimo dia de atraso no cronograma do serviço,
aplicado sobre a parcela do serviço em questão;
c) A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
d) A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia da Contratada
faltosa, se houver.
e). Se o valor da multa exceder ao da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, a
Contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
f). Não tendo sido prestada garantia, a Administração se reserva o direito de descontar diretamente
do pagamento devido à Contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
g). As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

15.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, os que incorrerem
nos atos ilícitos previstos na Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.555/00 e suas
alterações posteriores.
15.4. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos na Lei Federal nº
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10.520/02.

16. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

16.1. Toda e qualquer informação quanto à execução do objeto, após formalização do Termo de Contrato,
deverá ser dirigida ao Setor de Licitação, por meio de documento a ser entregue e protocolado.

Luís Eduardo Magalhães, 18 de dezembro de 2023.

Franklin Willer Leite dos Santos
Secretário municipal de Infraestrutura e

Urbanismo
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
 

 
OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO 

ASFALTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) COM CAPA SELANTE E 

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AS 

COMUNIDADES DE GALINHOS E MURIÇOCA. 

PROPRIETÁRIA:   MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA 

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

MUNICÍPIO: LUÍS EDUARDO MAGALHÃES – BA 

 
 

 

 

 

Novembro 2023 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Este memorial descritivo compreende um conjunto especificações técnicas de 

materiais e elementos estabelecidos para a construção da estrada que da acesso as localidades 

de Galinhos e Muriçoca. 

É parte integrante desse conjunto de discriminações técnicas: 

 Projetos de estrada com sinalização, alinhamentos verticais e 

horizontais; 

 Projeto de terraplenagem; 

 O presente memorial descritivo; 

 Planilha Orçamentária; 

 Cronograma Físico Financeiro; 

 

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o 

proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o 

termo Fiscalização define a equipe que representará o Departamento de Fiscalização e Obras 

do Município perante a Contratada e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo 

Contratante define a Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães. 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da 

empresa vencedora da licitação. 

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as 

Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as normas citadas 

no decorrer destas Especificações. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste 

memorial, e demais documentos integrantes do contrato. 

O presente memorial descritivo, como parte integrante de um projeto 

geométrico, tem a finalidade de complementar e esclarecer particularidades pertinentes. 
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2. DESCRIÇÃO 

 

O memorial descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as Normas 

Técnicas, materiais e acabamentos que irão definir as seguintes atividades; serviços iniciais, 

terraplanagem, pavimentação e sinalização. Este foi orientado visando atender as exigências 

legais e técnicas desta prefeitura. 

 

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 
 

A contratada, mediante a equipe de topografia, irá fazer a marcação dos bordos 

(offsets), devendo seguir rigorosamente o projeto em anexo, somente após as marcações da 

topografia, deverão iniciar os serviços no local. Deverá também implantar a placa da obra nas 

dimensões mínimas de 6,4 m², recomendável o padrão municipal 4x2m e execução do canteiro 

de obras adequadamente obedecendo NR 18 contendo os itens mínimos necessários para 

canteiro de obras amplo. 

Quanto a mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a 

liberação da ordem de serviço, e em obediência ao cronograma físico-financeiro. 

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas e equipamentos, pessoal 

e instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. 

A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada 

de máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da 

CONTRATADA. A medição deste serviço será por unidade. 
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2.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
 

A contratada manterá seus prepostos, convenientemente credenciados junto aos 

órgãos competentes e com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer 

ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos 

pela Contratada. 

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e 

empreiteiros serão mantidas por intermédio da Fiscalização. 

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e 

execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes 

das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, 

depósitos, jazidas, onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços e obras. 

É responsabilidade da Contratada o gerenciamento da obra, bem como a 

compatibilização de todos os projetos e execução. 

A Contratada será responsável pelo fornecimento do material e mão-de-obra 

necessários à execução dos serviços, assim como pela mobilização, fornecimento de placa, 

pagamento de taxas e emolumentos, transportes de materiais, manutenções que se fizerem 

necessárias e desmobilização do canteiro de obras. Após a conclusão dos serviços, as áreas 

utilizadas para instalação do canteiro de obras deverão estar limpas e isentas de entulhos sem 

haver ônus ao Contratante.  

É de responsabilidade da Contratada manter atualizados, no canteiro de obras, 

Diário de Obras, Alvarás, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim 

como ter um jogo completo dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais 

elementos que interessam aos serviços.  

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 

comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva 

ou incapacidade técnica. 
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Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a 

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. 

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem 

obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase 

licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra Contratada. 

Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da contratação. 

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o 

transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos 

serviços, sejam eles definitivos ou temporários. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo 

ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de 

remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a 

serem empregados nos serviços, principalmente os de acabamento, antes de executá-los. Se 

julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, 

por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos 

mesmos. 

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja 

contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalização 

não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos 

fornecedores. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui 

descritos. Os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global, 

constantes da proposta da Contratada. 

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo 

licitante para a execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados 

durante a execução da obra como acréscimo de novos serviços.  
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O BDI - Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá 

ser destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da 

composição dos preços unitários. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas 

atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a 

substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja 

benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos, a fim 

de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada deverá solicitar previamente à 

Fiscalização autorização para tais. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 

fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar 

"serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, 

inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e serviços em questão 

e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as 

complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e 

necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, peças, etc. 

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza 

completa após a finalização da execução do serviço. 

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no 

decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer 

com o reparo desses danos. 

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a 

não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas 

sem direito a indenização. 

A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, 

seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos fornecida pela Contratante. 
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O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá 

ser apresentado com antecedência à Fiscalização para a competente autorização, a qual será 

dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da Fiscalização, exigir 

laudo de lnstituto Tecnológico Oficial para comprovação da equivalência técnica, ficando 

desde já estabelecido que todas as despesas serão por conta da Contratada, ficando vedado 

qualquer repasse para a Contratante. 

Nenhuma alteração no projeto, detalhes ou especificações, poderá ser realizada 

sem autorização pelo autor do projeto e o Responsável Técnico pela fiscalização, e havendo 

alteração de custo da obra ou serviço, essa alteração deverá ser precedida também da 

autorização do Responsável Técnico pela Fiscalização da obra.  

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos 

projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de forma como 

se figurassem em ambos.  

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as 

especificações, o Responsável Técnico pela Fiscalização da obra deverá ser consultado, a fim 

de definir qual a posição a ser adotada.  

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em 

escala, prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela 

Fiscalização da obra.  

Para todos os itens a serem executados é necessário à conferência do 

dimensionamento no local devido às possíveis divergências na execução das etapas isoladas. 

É de responsabilidade da Contratada ter mão de obra capacitada para cada 

serviço executado. 
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2.3 TERRAPLANAGEM 
 

As escavações deverão ser feitas nas regiões das valas ao longo da estrada e depositadas 

no offset para alcançar o grade de projeto de estacas de 20 em 20m, lembrando que o dmt 

utilizado na composição do serviço será de dmt 50  a 200m. Esta escavação deverá ser feita 

utilizando escavadeira hidráulica e locados através da topografia. 

Visando a conformação do subleito este deve ser regularizado com a seguinte patrulha: 

motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipo 

pé-de-carneiro e grade de discos. A compactação deverá ser a 100% do procto intermediário. 

Lembrando que os equipamentos de compactação e mistura serão empregados de acordo com 

o tipo de material empregado. 

Após a finalização do serviço de terraplenagem, deverá ser previsto a execução da base 

com espessura de 15 cm. Compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento 

ou secagem dos materiais (realizados na pista ou em central de mistura), bem como 

espalhamento, compactação e acabamento na pista, devidamente preparada na largura desejada 

com as quatidades de material que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. 

Em que esta ocorrerá através de cascalho de rocha tipo laterítica. A compactação será 

executada com o teor de umidade dentro dos limites para os quais se verifica o valor mínimo 

do ISC. Índice de Suporte california deverá obedecer aos seguintes valores relacionados ao 

número de operações do eixo padrão de 8,2t, para o período do projeto: (ISC>=60% PARA 

N<=5x10^6) e (ISC>=80% para N>5x10^6), Limite de Liquidez <=40% e Índice de 

Plasticidade <=15%. 
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2.4   PAVIMENTAÇÃO 
 

A pavimentação utilizada será de tratamento superficial duplo com capa selante. O TSD  

é a camada de revestimento do pavimento constituída por duas aplicações de ligante asfáltico, 

cada uma coberta por camada de agregado mineral e submetida à compressão. É necessário 

seguir as seguintes recomendações gerais: não deve ser distribuído quando a temperatura 

ambiente for inferior a 10ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície que irá recebe-lo 

apresentar qualquer sinal de excesso de umidade. 

O ligante a ser empregado será o Cimento asfáltico CAP -150/200 e emulsões asfálticas, 

tipo RR -2C. O uso de emulsão asfáltica somente deve ser permitido quando for empregada em 

todas as camadas do revestimento. 

Os agregados utilizados serão pedras britadas com as seguintes características 

(Desgaste Los Angeles igual ou inferir a 40%; índice de forma superior a 0,5, durabilidade, 

perda inferior a 12%, granulometria do agregado com as seguintes características: 

Quadro 01 – Granulometria dos Agregados 
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Quadro 02 - Taxa de aplicação de ligante e espalhamento 

 
 

A sequência das atividades serão as seguintes: 

 

Inicialmente, deve-se realizar uma varredura da pista imprimada ou pintada, para 

eliminar todas as partículas de pó. 

 

a) A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser determinada em função 

da relação temperatura x viscosidade. Deve ser escolhida a que proporcionar a melhor 

viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas são: 

- Cimento asfáltico, 20 a 60 segundos Saybolt – furol 

-Emulsão asfáltica, 20 a 100 segundos Saybolt  

   

b) No caso de utilização de melhorador de adesividade deve-se exigir que o aditivo 

seja adicionado ao ligante asfáltico no canteiro de obras, obrigando-se sempre a recirculação 

da mistura ligante asfáltico-aditivo. 

c) O ligante asfáltico deve ser aplicado de uma só vez em toda a largura da faixa a 

ser tratada. Excedentes, falta ou escassez de ligante asfáltico na pista durante as operações de 

aplicação devem ser evitados ou corrigidos prontamente. 

d) Cuidados especiais devem ser observados na execução das juntas transversais 

(início e fim de cada aplicação de ligante asfáltico) e das juntas longitudinais (junção de faixas 

quando o revestimento é executado em duas ou mais faixas), para se evitar excesso, escassez 

ou falta de ligante asfáltico aplicado nestes locais. 

e) Imediatamente após a aplicação do ligante deve-se realizar o espalhamento da 

1ª camada do agregado, na quantidade indicada no projeto. 

Excessos ou escassez devem ser corrigidos antes do início da compressão. 
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f) Deve-se iniciar a compressão do agregado imediatamente após o seu 

lançamento na pista. A compressão deve começar pelas bordas e progredir para o eixo nos 

trechos em tangente e nas curvas deve progredir sempre da borda mais baixa para a borda 

mais alta, sendo cada passagem do rolo recoberta, na passada subsequente, de pelo menos 

metade da largura deste. 

g) Após a compressão da camada, obtida a fixação do agregado, faz-se uma 

varredura leve do material solto. 

h) Deve-se executar a segunda camada de modo idêntico à primeira. 

 

i) Não deve ser permitido o tráfego quando da aplicação do ligante asfáltico ou do 

agregado. Deve-se liberar o tráfego somente após o término 

da compressão e de maneira controlada. 

 
2.5 SINALIZAÇÃO 

 

A sinalização a ser executada será horizontal e vertical. A sinalização horizontal será 

composta por linhas amarelas nos eixos da rodovias, linhas brancas nos bordos e tacha 

bidirecional. Já a sinalização vertical será através de postes metálicos. 

Para a sinalização horizontal, deverá haver a limpeza por meio de vassouras 

mecânicas, no local onde será executada a pintura de sinalização horizontal. Este procedimento 

deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que se remover todo material 

pulverulento que poderá implicar em problemas entre a tinta e o pavimento e ocorrer patologias 

futuras. 

A linha horizontal, cor amarela, a executar no eixo da rodovia, deverá ter largura de 

12cm. Esta tem a função de definir o limite da pista de rolamento, e de orientar a trajetória dos 

veículos, ordenando-os por faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras 

laterias, na cor amarela “âmbar”, espessura de 6 cm e padrão 3,09 da ABNT. No eixo da pista, 

deverá ser executada duas sinalizações horizontais na cor amarela, simples e contínua 

(conforme projeto em anexo), com 6cm entre elas.  
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A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado, e por pessoal 

habilitado. A tinta a ser utilizada deve ser acrílica a base de solvente e executada por aspersão 

simples, pois apresentam características de rápida secagem, homogeneização, forte aderência 

ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto visual diurno e 

excelente visualização noturna devido à ótima retenção de esferas de vidro. A execução dos 

serviços deve atender os requisitos da NBR 11.862. 

Haverá também a sinalização horizontal de bordos, cor branca (L=12CM), esta tem 

a função de definir os limites da pista de rolamento, e de orientar a trajetória dos veículos, 

ordenando-os por faixas de tráfego, considerando o mesmo padrão e método executivo 

explicitado anteriormente. No bordo da pista, deverá ser executada uma sinalização horizontal 

na cor branca, simples e continua, com 0,12m de largura. 

Sinalização não mecanizada serão utilizadas também para orientação de pedestres. 

Orientando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias são conhecidas 

como “faixas de segurança” e serão executadas em locais indicados nos projetos. Esta faixa 

será executada com tinta acrílica na cor branca com as medidas de 4,00m x 0,4m, com 

espaçamento de 0,4m, com espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. Além da faixa de 

segurança será executado uma faixa de retenção com largura de 0,4m. Será localizada a uma 

distância de 1,6m antes da faixa de segurança, nos dois lados da faixa (apenas no lado do 

sentido do veículo), conforme o projeto em anexo, com espessura de 0,6mm e padrão 3,09 da 

ABNT. 

Faz parte também da sinalização horizontal as faixas bidirecionais. Estas são 

elementos refletores fixados ao pavimento por meio de pinos, devendo ser em cor coerente com 

a sinalização horizontal existente. Os elementos refletivos devem acompanhar a cor do corpo 

das tachas e tachões. 

A sinalização vertical, deverá ter placas de advertência e regulamentação. As de 

regulamentação deverá ser composta por postes metálicos de 2.1/2”, h= 2,2m e L=33cm e tem 

a função de orientar condutores, informar sobre as limitações, proibições ou restrições. Já a de 

advertência será de poste metálico de 2.1/2”, h= 2,2m e L=80cm. E tem a finalidade de alertar 
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ao trânsito das rodovias sobre a passagem de pedestre no local, regulamentando assim, o uso 

da rodovia aumentando a segurança, a ordem e o fluxo adequado dos veículos e pedestres. 

As placas deverão ser confeccionadas em chapas de aço laminado a frio, 

galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rodovia. 

 

 

3 CONCLUSÕES 
 

Para economia e segurança é necessário planejamento e organização no canteiro 

de obra, de forma com que materiais e equipamentos estocados e armazenados estejam de 

maneira correta, reduzindo os riscos de acidentes com operários e agilizando o cumprimento 

do cronograma de entrega. 

Faz-se necessária uma boa gestão dos resíduos sólidos, evitando-se desperdício 

de materiais. 

Economia de energia elétrica e água também é sinal de um canteiro de obra 

planejado.  

É imprescindível um cuidado na execução no que tange a escolha de materiais 

de qualidade e a escolha das técnicas de execução. 

Verificação final: deverá ser procedida cuidadosa verificação, por parte da 

Contratada, através do fiscal designado, das perfeitas condições de funcionamento e segurança 

de todas as instalações de equipamentos, instalações elétricas e afins antes da entrega da obra. 

A execução e finalização com êxito desta edificação é objetivo do presente 

trabalho, proporcionando uma execução de construção civil de qualidade. 
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PAVIMENTAÇÃO - TSD- POVOADO DO GALINDO E MURIÇOCA

ESC: 1: 2.000

ESC: 1: 5.000

REVESTIMENTO EM CBUQ

i= -3% i= -3%
SARJETA
EM CONCRETO

Perfil de Alinhamento - Galinhos

TERRENO NATURALBASE - 15CM

TSD -3CM

3,5m 3,5m

GREIDE

TERRENO NATURAL
CURVAS DE NÍVEL

CURSOS D'ÁGUA

LEGENDA

FAIXA DE RODAGEM TSD  (HACHURA)

3
.5

3
.5

1
.5
0

VISTA DA FAIXA DE ROLAGEM E DELIMITAÇÕES
ESC: SE

2
.5

VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

1+0,00

2+0,00

2+16,74

3+0,00

3+16,96

4+0,00

4+17,19

5+0,00

6+0,00

7+0,00

8+0,00

9+0,00

10+0,00

11+0,00

12+0,00

13+0,00

14+0,00

15+0,00

16+0,00

17+0,00

18+0,00

19+0,00

20+0,00

21+0,00

22+0,00

23+0,00

24+0,00

25+0,00

26+0,00

27+0,00

28+0,00

29+0,00

30+0,00

31+0,00

32+0,00

33+0,00

34+0,00

35+0,00

36+0,00

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.00

0.17

0.10

0.08

0.02

0.06

0.02

0.06

0.01

0.10

0.10

0.10

0.19

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.09

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

Volume de
Aterro (m3)

0,00

52,12

58,21

53,79

10,99

55,92

10,81

58,31

10,12

70,47

64,72

55,07

44,53

53,98

63,56

69,51

74,58

79,69

84,84

90,05

95,29

100,59

105,93

111,15

110,90

107,93

104,97

102,03

99,10

96,19

93,29

90,40

87,53

84,67

81,82

78,99

76,17

73,37

70,58

67,80

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

0,17

0,27

0,35

0,37

0,43

0,45

0,50

0,52

0,61

0,71

0,81

1,01

1,11

1,21

1,31

1,41

1,51

1,61

1,71

1,81

1,91

2,01

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

2,90

3,00

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

52,12

110,33

164,12

175,11

231,03

241,85

300,16

310,28

380,75

445,47

500,53

545,06

599,04

662,60

732,11

806,69

886,38

971,23

1061,27

1156,57

1257,15

1363,08

1474,23

1585,13

1693,06

1798,03

1900,06

1999,17

2095,35

2188,64

2279,04

2366,56

2451,23

2533,05

2612,04

2688,21

2761,58

2832,16

2899,96

Volume
Líquido (m3)

0,00

-51,95

-110,06

-163,77

-174,74

-230,60

-241,40

-299,65

-309,76

-380,14

-444,75

-499,72

-544,06

-597,94

-661,39

-730,81

-805,29

-884,87

-969,62

-1059,57

-1154,76

-1255,25

-1361,07

-1472,13

-1582,93

-1690,76

-1795,64

-1897,57

-1996,57

-2092,66

-2185,84

-2276,14

-2363,57

-2448,13

-2529,85

-2608,74

-2684,81

-2758,08

-2828,56

-2896,26

VOLUME TOTAL

Estaca

37+0,00

38+0,00

39+0,00

40+0,00

40+10,20

41+0,00

42+0,00

43+0,00

43+4,62

44+0,00

45+0,00

45+19,04

46+0,00

47+0,00

48+0,00

49+0,00

50+0,00

51+0,00

52+0,00

53+0,00

54+0,00

55+0,00

56+0,00

57+0,00

58+0,00

59+0,00

60+0,00

60+8,85

61+0,00

62+0,00

62+16,01

63+0,00

64+0,00

65+0,00

65+3,18

66+0,00

67+0,00

68+0,00

69+0,00

70+0,00

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.10

0.10

0.10

0.10

0.05

0.05

0.09

0.04

0.02

0.08

2.44

9.90

0.25

2.44

0.36

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.16

1.21

3.96

5.79

8.12

4.52

6.25

4.55

0.12

0.02

0.10

0.10

0.02

0.08

0.10

0.10

0.09

0.10

Volume de
Aterro (m3)

65,04

62,29

59,56

56,84

28,08

26,74

57,88

63,17

11,93

26,74

8,81

0,19

0,07

5,38

15,05

24,61

31,77

36,38

38,30

37,49

33,98

27,81

19,15

8,96

3,04

1,39

0,36

0,01

0,00

3,38

15,43

6,15

41,74

55,70

9,79

51,89

62,26

64,10

71,33

71,89

Volum. Corte
Acum. (m3)

3,80

3,90

4,00

4,10

4,15

4,20

4,29

4,32

4,35

4,42

6,86

16,76

17,00

19,44

19,80

19,90

20,00

20,10

20,20

20,30

20,40

20,50

20,66

21,88

25,83

31,63

39,75

44,27

50,52

55,07

55,19

55,21

55,31

55,41

55,42

55,51

55,61

55,71

55,80

55,90

Volum Aterro
Acum. (m3)

2965,00

3027,29

3086,85

3143,68

3171,77

3198,50

3256,39

3319,56

3331,48

3358,22

3367,03

3367,22

3367,29

3372,66

3387,72

3412,32

3444,09

3480,46

3518,76

3556,25

3590,23

3618,04

3637,19

3646,15

3649,19

3650,57

3650,93

3650,95

3650,95

3654,32

3669,76

3675,91

3717,65

3773,36

3783,15

3835,04

3897,29

3961,39

4032,72

4104,61

Volume
Líquido (m3)

-2961,20

-3023,39

-3082,85

-3139,59

-3167,62

-3194,31

-3252,10

-3315,23

-3327,13

-3353,79

-3360,16

-3350,46

-3350,28

-3353,22

-3367,91

-3392,42

-3424,08

-3460,36

-3498,56

-3535,95

-3569,83

-3597,53

-3616,53

-3624,27

-3623,35

-3618,94

-3611,18

-3606,68

-3600,43

-3599,25

-3614,57

-3620,70

-3662,34

-3717,95

-3727,72

-3779,53

-3841,69

-3905,68

-3976,92

-4048,72
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INDICADA
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PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - GALINHOS
FINALIDADE DA OBRA: ESCALA: 

CONTEÚDO DA PRANCHA: PRANCHA:

PROPRIETÁRIO (A): CNPJ:

ENDEREÇO DA OBRA:

APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO (A):
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

QUADRO DE ASSINATURAS:PLANTA DE SITUAÇÃO:

QUADRO DE ÁREAS:

PROTOCOLO:

ARQUIVO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 04.214.419/0001-05

ENGº CIVIL - ICARO ARAÚJO ALVES DE OLIVEIRA

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, ESTAQUEAMENTO, 

CREA: 0517202247 
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INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Rua Oitizeiro, nº 847, Jardim das Acácias, Quadra Institucional

CNPJ 04.214.419/0001-05
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PAVIMENTAÇÃO - TSD- POVOADO DO GALINDO E MURIÇOCA

ESC: 1: 2.000

ESC: 1: 5.000

REVESTIMENTO EM CBUQ

i= -3% i= -3%
SARJETA
EM CONCRETO

Perfil de Alinhamento - Galinhos

TERRENO NATURALBASE - 15CM

TSD -3CM

3,5m 3,5m

GREIDE

TERRENO NATURAL
CURVAS DE NÍVEL

CURSOS D'ÁGUA

LEGENDA

FAIXA DE RODAGEM TSD  (HACHURA)

VOLUME TOTAL

Estaca

71+0,00

72+0,00

73+0,00

74+0,00

74+12,07

75+0,00

76+0,00

77+0,00

78+0,00

79+0,00

79+0,85

80+0,00

81+0,00

82+0,00

83+0,00

83+9,62

84+0,00

85+0,00

86+0,00

87+0,00

88+0,00

88+18,46

89+0,00

90+0,00

90+9,17

91+0,00

91+19,87

92+0,00

93+0,00

94+0,00

95+0,00

96+0,00

97+0,00

98+0,00

99+0,00

100+0,00

101+0,00

102+0,00

103+0,00

104+0,00

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.10

0.10

0.10

0.10

0.06

0.04

0.10

0.10

0.10

0.10

0.00

0.13

0.35

0.10

0.10

0.05

0.05

0.10

0.10

0.10

0.10

0.09

0.01

0.08

0.05

0.05

0.10

0.00

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.16

0.10

0.10

0.10

Volume de
Aterro (m3)

69,27

66,66

64,06

61,47

35,86

23,03

56,05

51,20

43,60

33,25

1,15

19,20

14,49

25,50

34,75

19,31

22,11

44,67

45,47

45,52

55,88

76,57

7,92

89,06

29,40

29,28

47,45

0,31

46,85

46,68

46,51

46,33

46,16

45,99

45,71

39,61

36,17

45,08

45,80

45,45

Volum. Corte
Acum. (m3)

56,00

56,10

56,20

56,30

56,36

56,40

56,50

56,60

56,70

56,80

56,80

56,93

57,28

57,38

57,48

57,53

57,58

57,68

57,78

57,88

57,98

58,07

58,08

58,16

58,21

58,26

58,36

58,36

58,46

58,56

58,66

58,76

58,86

58,96

59,06

59,16

59,32

59,42

59,52

59,62

Volum Aterro
Acum. (m3)

4173,88

4240,54

4304,60

4366,07

4401,93

4424,96

4481,01

4532,21

4575,81

4609,06

4610,22

4629,42

4643,91

4669,41

4704,16

4723,47

4745,58

4790,25

4835,72

4881,24

4937,12

5013,70

5021,62

5110,68

5140,08

5169,36

5216,81

5217,12

5263,97

5310,65

5357,16

5403,49

5449,65

5495,64

5541,35

5580,96

5617,14

5662,21

5708,01

5753,46

Volume
Líquido (m3)

-4117,89

-4184,44

-4248,40

-4309,77

-4345,57

-4368,57

-4424,52

-4475,62

-4519,12

-4552,27

-4553,42

-4572,50

-4586,64

-4612,03

-4646,68

-4665,94

-4688,00

-4732,57

-4777,94

-4823,36

-4879,14

-4955,63

-4963,54

-5052,52

-5081,87

-5111,10

-5158,45

-5158,76

-5205,51

-5252,09

-5298,49

-5344,73

-5390,79

-5436,68

-5482,29

-5521,80

-5557,82

-5602,79

-5648,49

-5693,84

VOLUME TOTAL

Estaca

105+0,00

106+0,00

107+0,00

108+0,00

109+0,00

110+0,00

111+0,00

112+0,00

113+0,00

114+0,00

115+0,00

116+0,00

117+0,00

118+0,00

119+0,00

120+0,00

121+0,00

122+0,00

123+0,00

124+0,00

125+0,00

126+0,00

127+0,00

128+0,00

129+0,00

130+0,00

131+0,00

132+0,00

133+0,00

134+0,00

135+0,00

136+0,00

137+0,00

138+0,00

139+0,00

140+0,00

141+0,00

141+17,11

142+0,00

143+0,00

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.09

0.01

0.10

Volume de
Aterro (m3)

45,10

44,75

44,40

44,05

43,70

43,35

43,00

42,65

42,30

41,95

41,60

41,26

40,91

40,56

40,21

39,87

39,52

39,17

38,83

38,48

38,14

37,79

37,44

37,10

36,75

36,41

36,07

35,72

35,38

35,03

34,69

34,35

34,00

33,66

33,32

32,98

32,63

27,64

4,65

33,49

Volum. Corte
Acum. (m3)

59,72

59,82

59,92

60,02

60,12

60,22

60,32

60,42

60,52

60,62

60,72

60,82

60,92

61,02

61,12

61,22

61,32

61,42

61,52

61,62

61,72

61,82

61,92

62,02

62,12

62,22

62,32

62,42

62,52

62,62

62,72

62,82

62,92

63,02

63,12

63,22

63,32

63,41

63,42

63,52

Volum Aterro
Acum. (m3)

5798,56

5843,31

5887,71

5931,75

5975,45

6018,80

6061,80

6104,45

6146,75

6188,70

6230,31

6271,56

6312,47

6353,03

6393,25

6433,11

6472,63

6511,81

6550,63

6589,12

6627,25

6665,04

6702,48

6739,58

6776,34

6812,75

6848,81

6884,53

6919,91

6954,94

6989,63

7023,98

7057,98

7091,64

7124,96

7157,94

7190,57

7218,21

7222,86

7256,35

Volume
Líquido (m3)

-5738,84

-5783,49

-5827,79

-5871,73

-5915,33

-5958,58

-6001,48

-6044,03

-6086,23

-6128,08

-6169,59

-6210,74

-6251,55

-6292,01

-6332,13

-6371,89

-6411,31

-6450,39

-6489,11

-6527,49

-6565,53

-6603,22

-6640,56

-6677,56

-6714,22

-6750,53

-6786,49

-6822,11

-6857,39

-6892,32

-6926,91

-6961,16

-6995,06

-7028,62

-7061,84

-7094,72

-7127,25

-7154,81

-7159,44

-7192,83

VOLUME TOTAL

Estaca

144+0,00

145+0,00

146+0,00

147+0,00

148+0,00

149+0,00

150+0,00

151+0,00

152+0,00

153+0,00

154+0,00

154+18,69

155+0,00

156+0,00

157+0,00

158+0,00

159+0,00

160+0,00

161+0,00

162+0,00

163+0,00

164+0,00

165+0,00

166+0,00

167+0,00

168+0,00

169+0,00

170+0,00

171+0,00

172+0,00

173+0,00

174+0,00

175+0,00

176+0,00

177+0,00

178+0,00

179+0,00

180+0,00

181+0,00

182+0,00

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.09

0.01

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

Volume de
Aterro (m3)

35,54

37,60

39,67

41,75

43,83

45,93

47,94

49,42

50,21

50,39

50,33

46,85

3,26

49,91

49,69

49,48

49,26

49,05

48,84

48,62

48,41

48,19

47,98

47,76

47,55

47,34

47,12

46,91

46,70

46,49

46,28

46,06

45,85

45,64

45,43

45,22

45,01

44,80

44,58

44,37

Volum. Corte
Acum. (m3)

63,62

63,72

63,82

63,92

64,02

64,12

64,22

64,32

64,42

64,52

64,62

64,71

64,72

64,82

64,92

65,02

65,12

65,22

65,32

65,42

65,52

65,62

65,72

65,82

65,92

66,02

66,12

66,22

66,32

66,42

66,52

66,62

66,72

66,82

66,92

67,02

67,12

67,22

67,32

67,42

Volum Aterro
Acum. (m3)

7291,89

7329,49

7369,16

7410,91

7454,75

7500,68

7548,62

7598,04

7648,25

7698,64

7748,98

7795,82

7799,08

7848,99

7898,69

7948,17

7997,43

8046,48

8095,32

8143,94

8192,35

8240,54

8288,51

8336,28

8383,83

8431,16

8478,29

8525,20

8571,90

8618,39

8664,66

8710,73

8756,58

8802,22

8847,65

8892,87

8937,87

8982,67

9027,25

9071,63

Volume
Líquido (m3)

-7228,27

-7265,77

-7305,34

-7346,99

-7390,73

-7436,56

-7484,40

-7533,72

-7583,83

-7634,13

-7684,36

-7731,11

-7734,37

-7784,18

-7833,77

-7883,15

-7932,32

-7981,27

-8030,00

-8078,52

-8126,83

-8174,92

-8222,80

-8270,46

-8317,91

-8365,15

-8412,17

-8458,98

-8505,58

-8551,97

-8598,14

-8644,11

-8689,86

-8735,40

-8780,73

-8825,85

-8870,76

-8915,45

-8959,94

-9004,21

3
.5

1
.5
0

3
.5

1
.5
0
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Projeto Geométrico - Estrada de Acesso a Galinhos
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PROPRIETÁRIO (A):
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

QUADRO DE ASSINATURAS:PLANTA DE SITUAÇÃO:

QUADRO DE ÁREAS:

PROTOCOLO:
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INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Rua Oitizeiro, nº 847, Jardim das Acácias, Quadra Institucional

CNPJ 04.214.419/0001-05
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PAVIMENTAÇÃO - TSD- POVOADO DO GALINDO E MURIÇOCA

ESC: 1: 2.000

ESC: 1: 5.000

REVESTIMENTO EM CBUQ

i= -3% i= -3%
SARJETA
EM CONCRETO

Perfil de Alinhamento - Galinhos

TERRENO NATURALBASE - 15CM

TSD -3CM

3,5m 3,5m

GREIDE

TERRENO NATURAL
CURVAS DE NÍVEL

CURSOS D'ÁGUA

LEGENDA

FAIXA DE RODAGEM TSD  (HACHURA)

VOLUME TOTAL

Estaca

183+0,00

184+0,00

185+0,00

186+0,00

187+0,00

188+0,00

189+0,00

189+1,51

190+0,00

191+0,00

192+0,00

193+0,00

194+0,00

195+0,00

196+0,00

197+0,00

198+0,00

199+0,00

200+0,00

201+0,00

202+0,00

203+0,00

204+0,00

205+0,00

206+0,00

207+0,00

208+0,00

209+0,00

210+0,00

211+0,00

212+0,00

213+0,00

214+0,00

215+0,00

216+0,00

217+0,00

218+0,00

219+0,00

220+0,00

221+0,00

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.01

0.11

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

Volume de
Aterro (m3)

44,16

43,95

43,74

43,53

43,34

43,13

41,17

2,98

34,02

40,35

42,74

43,21

42,93

42,67

42,42

42,19

41,97

41,77

41,59

41,42

41,26

41,14

41,06

41,05

41,09

41,18

41,34

41,54

41,79

42,08

42,41

42,78

43,19

43,63

44,06

44,50

44,94

45,37

45,81

46,25

Volum. Corte
Acum. (m3)

67,52

67,62

67,72

67,82

67,92

68,02

68,12

68,13

68,24

68,34

68,44

68,54

68,65

68,75

68,85

68,95

69,05

69,15

69,25

69,35

69,45

69,55

69,65

69,75

69,85

69,95

70,05

70,15

70,25

70,35

70,45

70,55

70,65

70,75

70,85

70,95

71,05

71,15

71,25

71,35

Volum Aterro
Acum. (m3)

9115,79

9159,74

9203,49

9247,02

9290,36

9333,50

9374,67

9377,65

9411,67

9452,02

9494,76

9537,97

9580,91

9623,58

9666,00

9708,19

9750,16

9791,94

9833,52

9874,94

9916,20

9957,34

9998,40

10039,45

10080,53

10121,72

10163,05

10204,60

10246,39

10288,47

10330,88

10373,66

10416,85

10460,48

10504,54

10549,04

10593,98

10639,35

10685,16

10731,41

Volume
Líquido (m3)

-9048,27

-9092,13

-9135,77

-9179,20

-9222,44

-9265,48

-9306,55

-9309,52

-9343,43

-9383,68

-9426,32

-9469,43

-9512,26

-9554,83

-9597,15

-9639,25

-9681,12

-9722,79

-9764,28

-9805,59

-9846,76

-9887,79

-9928,75

-9969,70

-10010,68

-10051,77

-10093,00

-10134,45

-10176,14

-10218,12

-10260,42

-10303,10

-10346,20

-10389,72

-10433,69

-10478,09

-10522,92

-10568,20

-10613,91

-10660,06

VOLUME TOTAL

Estaca

222+0,00

223+0,00

224+0,00

225+0,00

226+0,00

227+0,00

228+0,00

229+0,00

230+0,00

231+0,00

232+0,00

232+4,79

233+0,00

234+0,00

235+0,00

236+0,00

237+0,00

238+0,00

239+0,00

240+0,00

241+0,00

242+0,00

243+0,00

244+0,00

245+0,00

246+0,00

247+0,00

248+0,00

249+0,00

250+0,00

251+0,00

252+0,00

253+0,00

254+0,00

255+0,00

256+0,00

257+0,00

257+17,52

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.07

0.02

0.08

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.05

Volume de
Aterro (m3)

46,69

47,13

47,57

48,07

48,65

49,26

50,07

51,07

52,14

54,43

57,86

13,18

40,21

55,47

57,12

58,65

59,64

60,04

60,13

60,18

60,03

59,82

59,60

59,39

59,17

58,96

58,74

58,52

58,28

58,04

57,80

57,54

57,28

57,01

56,74

56,47

56,20

48,59

Volum. Corte
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Volume de
Aterro (m3)

16,32

11,71

23,87

35,14

100,73

142,73

184,90

230,04

275,50

305,29

286,79

270,83

263,59

272,30

281,75

288,42

293,05

297,47

301,90

306,33

310,76

315,16

318,03

292,50

25,63

20,06

45,59

248,19

305,11

293,32

279,28

264,98

250,68

236,40

223,20

212,63

203,24

193,87

180,62

147,51

Volum. Corte
Acum. (m3)

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

Volum Aterro
Acum. (m3)

1061,19

1072,90

1096,77

1131,91

1232,64

1375,37

1560,28

1790,32

2065,82

2371,10

2657,89

2928,72

3192,31

3464,61

3746,36

4034,78

4327,83

4625,30

4927,20

5233,54

5544,30

5859,46

6177,48

6469,98

6495,61

6515,68

6561,26

6809,45

7114,56

7407,88

7687,16

7952,14

8202,82

8439,22

8662,41

8875,05

9078,29

9272,16

9452,78

9600,29

Volume
Líquido (m3)

-911,33

-923,04

-946,91

-982,05

-1082,78

-1225,51

-1410,42

-1640,46

-1915,96

-2221,24

-2508,03

-2778,86

-3042,45

-3314,75

-3596,50

-3884,92

-4177,96

-4475,44

-4777,34

-5083,67

-5394,43

-5709,59

-6027,62

-6320,12

-6345,75

-6365,82

-6411,40

-6659,59

-6964,70

-7258,02

-7537,30

-7802,28

-8052,96

-8289,36

-8512,55

-8725,18

-8928,43

-9122,30

-9302,92

-9450,43

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, ESTAQUEAMENTO,
PLANIALTIMÉTRICO, VOLUME DE CORTE E ATERRO
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Projeto Geométrico - Estrada de Acesso a Muriçoca

ESC: 1: 2.000

ESC: 1: 5.000

REVESTIMENTO EM CBUQ

i= -3% i= -3%
SARJETA
EM CONCRETO

Perfil de Alinhamento - Muriçoca

TERRENO NATURALBASE - 15CM

TSD -3CM

3,5m 3,5m

3.5

1.50

3.5
1.50

VISTA DA FAIXA DE ROLAGEM E DELIMITAÇÕES
ESC: SE

VOLUME TOTAL

Estaca

65+0,00

66+0,00

67+0,00

68+0,00

69+0,00

70+0,00

71+0,00

72+0,00

73+0,00

74+0,00

75+0,00

76+0,00

77+0,00

78+0,00

79+0,00

80+0,00

81+0,00

82+0,00

83+0,00

84+0,00

85+0,00

86+0,00

87+0,00

88+0,00

89+0,00

89+8,45

90+0,00

91+0,00

91+5,53

92+0,00

93+0,00

93+2,60

93+6,76

94+0,00

94+11,10

95+0,00

95+15,43

96+0,00

97+0,00

98+0,00

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.38

36.65

51.43

66.20

80.98

95.40

107.43

116.24

121.46

123.28

122.15

119.63

117.09

114.55

112.01

109.15

104.75

98.51

91.14

83.68

33.13

42.10

49.58

8.86

20.96

25.24

3.08

4.83

14.31

10.75

7.70

11.48

3.07

11.57

7.09

Volume de
Aterro (m3)

148,78

178,70

210,64

206,26

134,27

22,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,67

Volum. Corte
Acum. (m3)

149,86

149,86

149,86

149,86

149,86

158,24

194,90

246,33

312,53

393,51

488,91

596,34

712,59

834,04

957,32

1079,47

1199,10

1316,19

1430,74

1542,75

1651,90

1756,65

1855,17

1946,30

2029,98

2063,11

2105,21

2154,78

2163,65

2184,61

2209,85

2212,93

2217,76

2232,06

2242,81

2250,52

2262,00

2265,07

2276,64

2283,74

Volum Aterro
Acum. (m3)

9749,07

9927,77

10138,41

10344,67

10478,94

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10501,39

10502,06

Volume
Líquido (m3)

-9599,21

-9777,91

-9988,55

-10194,81

-10329,08

-10343,15

-10306,50

-10255,07

-10188,86

-10107,88

-10012,48

-9905,05

-9788,81

-9667,35

-9544,07

-9421,92

-9302,29

-9185,20

-9070,65

-8958,64

-8849,49

-8744,74

-8646,23

-8555,09

-8471,41

-8438,29

-8396,19

-8346,61

-8337,75

-8316,78

-8291,54

-8288,46

-8283,63

-8269,33

-8258,58

-8250,88

-8239,39

-8236,32

-8224,75

-8218,32

VOLUME TOTAL

Estaca

99+0,00

100+0,00

101+0,00

102+0,00

103+0,00

104+0,00

105+0,00

106+0,00

107+0,00

108+0,00

109+0,00

109+10,07

109+17,37

110+0,00

110+4,68

111+0,00

112+0,00

113+0,00

114+0,00

115+0,00

116+0,00

117+0,00

118+0,00

119+0,00

120+0,00

121+0,00

122+0,00

123+0,00

124+0,00

125+0,00

126+0,00

127+0,00

128+0,00

128+4,98

129+0,00

130+0,00

131+0,00

132+0,00

133+0,00

134+0,00

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

7.42

11.40

12.99

11.05

7.15

4.15

2.22

1.50

4.44

14.89

20.16

5.38

1.92

0.41

0.50

0.49

0.00

0.00

0.00

0.01

0.25

0.88

1.30

1.64

2.00

2.34

7.52

6.99

3.89

8.32

15.28

20.70

24.03

6.26

18.94

25.06

23.09

16.93

10.93

12.00

Volume de
Aterro (m3)

0,95

0,01

0,00

0,00

0,38

1,76

4,19

7,22

5,27

0,13

0,00

0,02

0,40

0,35

1,01

7,82

22,55

31,48

25,54

18,84

12,47

8,58

7,23

6,12

5,07

3,72

0,47

1,05

3,70

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,13

7,26

Volum. Corte
Acum. (m3)

2291,16

2302,56

2315,54

2326,59

2333,73

2337,89

2340,11

2341,61

2346,04

2360,93

2381,10

2386,48

2388,40

2388,81

2389,31

2389,80

2389,81

2389,81

2389,81

2389,81

2390,06

2390,95

2392,25

2393,89

2395,89

2398,23

2405,75

2412,74

2416,63

2424,95

2440,23

2460,93

2484,96

2491,22

2510,16

2535,22

2558,31

2575,24

2586,17

2598,17

Volum Aterro
Acum. (m3)

10503,01

10503,02

10503,02

10503,02

10503,40

10505,16

10509,35

10516,57

10521,84

10521,98

10521,98

10522,00

10522,40

10522,75

10523,76

10531,58

10554,13

10585,61

10611,15

10629,99

10642,46

10651,04

10658,27

10664,39

10669,46

10673,18

10673,65

10674,70

10678,40

10678,87

10678,87

10678,87

10678,87

10678,87

10678,87

10678,87

10678,87

10678,87

10679,99

10687,26

Volume
Líquido (m3)

-8211,85

-8200,46

-8187,47

-8176,43

-8169,67

-8167,28

-8169,25

-8174,97

-8175,80

-8161,05

-8140,88

-8135,52

-8134,00

-8133,93

-8134,45

-8141,77

-8164,32

-8195,80

-8221,34

-8240,18

-8252,40

-8260,09

-8266,03

-8270,51

-8273,57

-8274,95

-8267,90

-8261,96

-8261,77

-8253,92

-8238,63

-8217,93

-8193,91

-8187,64

-8168,71

-8143,65

-8120,56

-8103,63

-8093,82

-8089,08

VOLUME TOTAL

Estaca

135+0,00

136+0,00

137+0,00

138+0,00

139+0,00

140+0,00

141+0,00

142+0,00

143+0,00

144+0,00

145+0,00

145+0,12

145+7,49

145+14,87

146+0,00

147+15,44

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

15.91

19.55

23.09

26.81

34.53

36.52

15.99

16.79

36.85

29.18

10.27

0.05

2.99

3.34

2.60

1594.42

Volume de
Aterro (m3)

8,64

6,63

5,03

3,79

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,07

0,05

0,01

18,85

Volum. Corte
Acum. (m3)

2614,08

2633,63

2656,73

2683,53

2718,06

2754,58

2770,57

2787,37

2824,21

2853,40

2863,67

2863,71

2866,70

2870,04

2872,64

4479,44

Volum Aterro
Acum. (m3)

10695,89

10702,53

10707,56

10711,34

10712,24

10712,24

10712,24

10712,24

10712,24

10712,24

10712,29

10712,30

10712,37

10712,42

10712,43

10731,40

Volume
Líquido (m3)

-8081,81

-8068,90

-8050,83

-8027,81

-7994,18

-7957,66

-7941,67

-7924,87

-7888,03

-7858,84

-7848,63

-7848,58

-7845,67

-7842,38

-7839,78

-6251,96
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759.93

759.75

762.29

759.93

759.75

762.29
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Estrada de Acesso a Galinhos

FINALIDADE DO PROJETO:

AUTORIA DO PROJETO:

INDICADA

DATA: 

01
01

FINALIDADE DA OBRA: ESCALA: 

CONTEÚDO DA PRANCHA: PRANCHA:

PROPRIETÁRIO (A): CNPJ:

ENDEREÇO DA OBRA:

APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO (A):
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

QUADRO DE ASSINATURAS:PLANTA DE SITUAÇÃO:

QUADRO DE ÁREAS:

PROTOCOLO:

ARQUIVO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 04.214.419/0001-05

ENGº CIVIL - ICARO ARAÚJO ALVES DE OLIVEIRA

PLANTA DE SITUAÇÃO-LOCALIZAÇÃO DE TRECHOS

FINALIDADE DO PROJETO:

AUTORIA DO PROJETO:

INDICADA

DATA: 

ESTRADA VICINAL - ESTRADA DO ATERRO SANITÁRIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

01
01

11/2023

PLANTA ILUMINADA POR TRECHOS-CONFORME ORCAMENTO
FINALIDADE DA OBRA: ESCALA: 

CONTEÚDO DA PRANCHA: PRANCHA:

PROPRIETÁRIO (A): CNPJ:

ENDEREÇO DA OBRA:

APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO (A):
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

QUADRO DE ASSINATURAS:PLANTA DE SITUAÇÃO:

QUADRO DE ÁREAS:

PROTOCOLO:

ARQUIVO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 04.214.419/0001-05

ENGº CIVIL - ICARO ARAÚJO ALVES DE OLIVEIRA

PLANTA DE SITUAÇÃO-LOCALIZAÇÃO DE TRECHOS

CREA: 0517202247 

ENGº CIVIL - ICARO ARAÚJO ALVES DE OLIVEIRA
CREA: 0517202247 

INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Rua Oitizeiro, nº 847, Jardim das Acácias, Quadra Institucional

CNPJ 04.214.419/0001-05
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PAVIMENTAÇÃO - TSD- POVOADO DO GALINDO E MURIÇOCA

ESC: 1: 10.000

ESC: 1: 10.000

PAVIMENTAÇÃO
POLIÉDRICA EXISTENTE

REVESTIMENTO EM CBUQ

i= -3% i= -3%
SARJETA
EM CONCRETO

3,5m 3,5m

LEGENDA

TRECHO 2 - ACESSO A GALINHOS- 2,578KM

ESTRADA EM TSD EXISTENTE

Cursos D'água

TRECHO 1 - ACESSO A MURISSOCA- 2,965 KM

TRECHO 3 - ACESSO A GALINHOS- 2,578KM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

 

 

 

 

Luís Eduardo Magalhães/BA, 01 de novenbri de 2023. 

 

  

 

Prezado, 

 

 O relatório fotográfico visa corroborar no processo do programa Pró-

Transporte para o contrato de Repasse nº 1086551-78, cujo objeto é Pavimentação 

Asfáltica nas Estradas Vicinais que ligam aos Povoados de Galinhos e Muriçoca. E visa 

esclarecer e demonstrar com recursos gráficos a região e seu entorno. 
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Foto 15- SATELITE/PROJETO COMUNIDADE GALINHOS-PONTO 04 

 

 

Foto 16- IN LOCO/ COMUNIDADE GALINHOS-PONTO 04 
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
942345/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-00 (N DES.) 0 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

5.978.477,54 
1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - - BDI 1 - 5.978.477,54 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 92.599,69 RA

1.1.1 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 70,00                 871,71 BDI 1 1.063,49 74.444,30 RA

1.1.2 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,40                 450,23 BDI 1 549,28 3.515,39 RA

1.1.3 SBC 014032 MOBILIZACAO DE MAQUINA PESADA EM CANTEIRO DE OBRAS Unidade 1,00            12.000,00 BDI 1 14.640,00 14.640,00 RA

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - - BDI 1 - 123.109,23 RA

1.2.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 4,00              6.446,15 BDI 1 7.864,30 31.457,20 RA

1.2.2 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 171,00                 113,35 BDI 1 138,29 23.647,59 RA

1.2.3 SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 4,00              6.395,15 BDI 1 7.802,08 31.208,32 RA

1.2.4 SINAPI 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês 4,00              7.540,19 BDI 1 9.199,03 36.796,12 RA

1.3. SINAPI TERRAPLANAGEM - - BDI 1 - 1.995.971,66 RA

1.3.1 ORSE 4576
Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria,  com escavadeira 
hidraúlica, dmt 50  a 200m

m³ 26.013,60                     2,76 BDI 1 3,37 87.665,83 RA

1.3.2 SINAPI 00004743 CASCALHO DE CAVA m³ 11.697,01                   64,53 BDI 1 78,73 920.905,60 RA

1.3.3 SINAPI 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 11.697,01                   45,79 BDI 1 55,86 653.394,98 RA

1.3.4. SINAPI 93596
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 412.352,16                     0,66 BDI 1 0,81 334.005,25 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 3.504.233,86 RA

1.4.1 SINAPI 97807
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020

m² 56.860,48                   26,53 BDI 1 32,37 1.840.573,74 RA

1.4.2 SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 22.798,21                     0,55 BDI 1 0,67 15.274,80 RA

1.4.3 SBC 171266 IMPRIMACAO PARA RECEBER PAVIMENTO ASFALTICO EM VIA URBANA m² 56.860,48                   23,76 BDI 1 28,99 1.648.385,32 RA

1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 262.563,10 RA

1.5.1 SICRO3 5213420 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção m² 80,00                 614,90 BDI 1 750,18 60.014,40 RA

1.5.2 SICRO3 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 2.843,02                   43,03 BDI 1 52,50 149.258,55 RA

1.5.3 SICRO3 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento 
e colocação

Unidade 75,00                   30,86 BDI 1 37,65 2.823,75 RA

1.5.4 SICRO3 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção Unidade 80,00                 329,57 BDI 1 402,08 32.166,40 RA

1.5.5 SBC 021101 DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO Unidade 1,00            15.000,00 BDI 1 18.300,00 18.300,00 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
942345/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-00 (N DES.) 0 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

5.978.477,54 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
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O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1086551-78 PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - GALINHOS E MURIÇOCA

(N/D: 'Referência 01-1900.xls) LUIS EDUARDO MAGALHÃES

0

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: ÍCARO ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA 
CREA/CAU: 0517202247

Data ART/RRT: BA20230579067
quarta-feira, 1 de novembro de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 2 / 2

Assinado de forma digital por ICARO ARAUJO 

ALVES DE OLIVEIRA:05319649576 

Dados: 2023.11.01 16:55:58 -03'00'
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
942345/2023

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
Linha 1. PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS  5.978.477,54 % Período: 14,03% 32,67% 31,07% 22,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  92.599,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  123.109,23 % Período: 14,03% 32,67% 31,07% 22,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. TERRAPLANAGEM  1.995.971,66 % Período: 36,51% 31,75% 31,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.4. PAVIMENTAÇÃO  3.504.233,86 % Período: 0,00% 36,51% 31,75% 31,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5. SINALIZAÇÃO  262.563,10 % Período: 0,00% 0,00% 27,90% 72,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 14,03% 32,67% 31,07% 22,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 706.321,03 1.645.216,79 1.564.758,01 1.119.587,17 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 132.206,08 307.944,48 292.884,55 209.559,43 - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 838.527,11 1.953.161,27 1.857.642,57 1.329.146,59 - - - - - - 
%: 14,03% 46,70% 77,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 706.321,03 2.351.537,82 3.916.295,83 5.035.883,00 5.035.883,00 5.035.883,00 5.035.883,00 5.035.883,00 5.035.883,00 5.035.883,00 

Acumulado: Contrapartida: 132.206,08 440.150,56 733.035,11 942.594,54 942.594,54 942.594,54 942.594,54 942.594,54 942.594,54 942.594,54 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 838.527,11 2.791.688,38 4.649.330,95 5.978.477,54 5.978.477,54 5.978.477,54 5.978.477,54 5.978.477,54 5.978.477,54 5.978.477,54 

Local Responsável Técnico
Nome: ÍCARO ARAUJO ALVEZ DE OLIVEIRA 
CREA/CAU: 0517202247

Data ART/RRT: BA20230579067

1086551-78
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 5.978.477,54

Falta distribuir:
Item Descrição

sexta-feira, 24 de novembro de 2023

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDPAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - GALINHOS E MURIÇOC

LUIS EDUARDO MAGALHÃES

MENU

PMv3.0.4 1 / 2

Assinado de forma digital por ICARO 

ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA:05319649576 

Dados: 2023.11.24 11:44:42 -03'00'
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I
CRONOGRAMA FÍSIC

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
942345/2023

1. PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS  5.978.477,54 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  92.599,69 % Período:

1.2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  123.109,23 % Período:

1.3. TERRAPLANAGEM  1.995.971,66 % Período:

1.4. PAVIMENTAÇÃO  3.504.233,86 % Período:

1.5. SINALIZAÇÃO  262.563,10 % Período:

%:
Repasse:

Período: Contrapartida:
Outros:

Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Local

Data

1086551-78

Total:    R$ 5.978.477,54

Item Descrição

sexta-feira, 24 de novembro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS ED

LUIS EDUARDO MAGALHÃES

11 12

01/25 02/25
0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%
- - 
- - 
- - 
- - 

100,00% 100,00%
5.035.883,00 5.035.883,00 

942.594,54 942.594,54 
- - 

5.978.477,54 5.978.477,54 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 2 / 2
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Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO

Nº BA20230579067

INICIAL

1. Responsável Técnico

ÍCARO ARAÚJO ALVES DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0517202247

Registro: 3000065480BA

2. Dados do Contrato

Contratante: WDS ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 19.891.447/0001-26

RUA PRINCESA ISABEL Nº: 534

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800166

Contrato: 365/2021 Celebrado em: 10/05/2022

Valor: R$ 14.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA ZONA RURAL Nº: S/N

Complemento: ESTRADA DE ACESSO AS COMUNIDADES DE GALINHOS
E MURIÇOCA

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: LUÍS EDUARDO MAGALHÃES UF: BA CEP: 47850000

Data de Início: 10/05/2022 Previsão de término: 30/09/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES CPF/CNPJ: 04.214.419/0001-05

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA >
#TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS

8,11 km

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS

8,11 km

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.4 - VIÁRIA 8,11 km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DE ESTRADA EM TSD. 5,16 KM PARA O POVOADO DE GALINHOS E 2,95 KM PARA O POVOADO DA MURIÇOCA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ÍCARO ARAÚJO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 053.196.495-76

WDS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 19.891.447/0001-26

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 01/11/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 56346287

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: YA6bA
Impresso em: 01/11/2023 às 17:04:09 por: , ip: 186.227.222.57

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia

Assinado de forma digital por ICARO 

ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA:05319649576 

Dados: 2023.11.01 17:02:58 -03'00'
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LOTE - 02
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) COM CAPA SELANTE E 
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRECHO ENTRE  
O ATERRO SANITÁRIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES ATÉ A PONTE LOCALIZADA 
SOBRE O RIO (RIO DE JANEIRO), DIVISA COM O MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA. 
 
PROPRIETÁRIA: MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA 
 
CNPJ: 04.214.419/0001-05 
 
MUNICÍPIO: LUÍS EDUARDO MAGALHÃES – BA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dezembro 2023 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 

Este memorial descritivo compreende um conjunto especificações técnicas de 

materiais e elementos estabelecidos para a construção da estrada que da acesso as localidades 

de Muriçoca, saindo do aterro sanitário de Luis Eduardo Magalhães-BA até a ponte. 

É parte integrante desse conjunto de discriminações técnicas: 

 Projetos de estrada com sinalização, alinhamentos verticais e 

horizontais; 

 Projeto de terraplenagem; 

 O presente memorial descritivo; 

 Planilha Orçamentária; 

 Cronograma Físico Financeiro; 
 
 

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o 

proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o 

termo Fiscalização define a equipe que representará o Departamento de Fiscalização e Obras 

do Município perante a Contratada e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo 

Contratante define a Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães. 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da 

empresa vencedora da licitação. 

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as 

Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as normas citadas 

no decorrer destas Especificações. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste 

memorial, e demais documentos integrantes do contrato. 

O presente memorial descritivo, como parte integrante de um projeto 

geométrico, tem a finalidade de complementar e esclarecer particularidades pertinentes.
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2. DESCRIÇÃO 
 
 

O memorial descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as Normas 

Técnicas, materiais e acabamentos que irão definir as seguintes atividades; serviços iniciais, 

terraplanagem, pavimentação e sinalização. Este foi orientado visando atender as exigências 

legais e técnicas desta prefeitura. 
 
 

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 
 
 

A contratada, mediante a equipe de topografia, irá fazer a marcação dos bordos 

(offsets), devendo seguir rigorosamente o projeto em anexo, somente após as marcações da 

topografia, deverão iniciar os serviços no local. Deverá também implantar a placa da obra nas 

dimensões mínimas de 6,4 m², recomendável o padrão municipal 4x2m e execução do canteiro 

de obras adequadamente obedecendo NR 18 contendo os itens mínimos necessários para 

canteiro de obras amplo. 

Quanto a mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a 

liberação da ordem de serviço, e em obediência ao cronograma físico-financeiro. 

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas e equipamentos, pessoal 

e instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. 

A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada 

de máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da 

CONTRATADA. A medição deste serviço será por unidade.
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2.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
 
 

A contratada manterá seus prepostos, convenientemente credenciados junto aos 

órgãos competentes e com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer 

ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos 

pela Contratada. 

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e 

empreiteiros serão mantidas por intermédio da Fiscalização. 

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e 

execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes 

das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, 

depósitos, jazidas, onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços e obras. 

É responsabilidade da Contratada o gerenciamento da obra, bem como a 

compatibilização de todos os projetos e execução. 

A Contratada será responsável pelo fornecimento do material e mão-de-obra 

necessários à execução dos serviços, assim como pela mobilização, fornecimento de placa, 

pagamento de taxas e emolumentos, transportes de materiais, manutenções que se fizerem 

necessárias e desmobilização do canteiro de obras. Após a conclusão dos serviços, as áreas 

utilizadas para instalação do canteiro de obras deverão estar limpas e isentas de entulhos sem 

haver ônus ao Contratante. 

É de responsabilidade da Contratada manter atualizados, no canteiro de obras, 

Diário de Obras, Alvarás, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim 

como ter um jogo completo dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais 

elementos que interessam aos serviços. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 

comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva 

ou incapacidade técnica.
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Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a 

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. 

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem 

obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase 

licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra Contratada. 

Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da contratação. 

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o 

transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos 

serviços, sejam eles definitivos ou temporários. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo 

ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de 

remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a 

serem empregados nos serviços, principalmente os de acabamento, antes de executá-los. Se 

julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, 

por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos 

mesmos. 

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja 

contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalização 

não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos 

fornecedores. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui 

descritos. Os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global, 

constantes da proposta da Contratada. 

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo 

licitante para a execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados 

durante a execução da obra como acréscimo de novos serviços.
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O BDI - Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá 

ser destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da 

composição dos preços unitários. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas 

atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a 

substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja 

benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos, a fim 

de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada deverá solicitar previamente à 

Fiscalização autorização para tais. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 

fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar 

"serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, 

inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e serviços em questão 

e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as 

complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e 

necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, peças, etc. 

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza 

completa após a finalização da execução do serviço. 

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no 

decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer 

com o reparo desses danos. 

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a 

não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas 

sem direito a indenização. 

A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, 

seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos fornecida pela Contratante.
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O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá 

ser apresentado com antecedência à Fiscalização para a competente autorização, a qual será 

dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da Fiscalização, exigir 

laudo de lnstituto Tecnológico Oficial para comprovação da equivalência técnica, ficando 

desde já estabelecido que todas as despesas serão por conta da Contratada, ficando vedado 

qualquer repasse para a Contratante. 

Nenhuma alteração no projeto, detalhes ou especificações, poderá ser realizada 

sem autorização pelo autor do projeto e o Responsável Técnico pela fiscalização, e havendo 

alteração de custo da obra ou serviço, essa alteração deverá ser precedida também da 

autorização do Responsável Técnico pela Fiscalização da obra. 

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos 

projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de forma como 

se figurassem em ambos. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as 

especificações, o Responsável Técnico pela Fiscalização da obra deverá ser consultado, a fim 

de definir qual a posição a ser adotada. 

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em 

escala, prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela 

Fiscalização da obra. 

Para todos os itens a serem executados é necessário à conferência do 

dimensionamento no local devido às possíveis divergências na execução das etapas isoladas. 

É de responsabilidade da Contratada ter mão de obra capacitada para cada 

serviço executado.
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2.3 TERRAPLANAGEM 
 
 

As escavações deverão ser feitas nas regiões das valas ao longo da estrada e depositadas 

no offset para alcançar o grade de projeto de estacas de 20 em 20m, lembrando que o dmt 

utilizado na composição do serviço será de dmt 50 a 200m. Esta escavação deverá ser feita 

utilizando escavadeira hidráulica e locados através da topografia. 

Visando a conformação do subleito este deve ser regularizado com a seguinte patrulha: 

motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipo 

pé-de-carneiro e grade de discos. A compactação deverá ser a 100% do procto intermediário. 

Lembrando que os equipamentos de compactação e mistura serão empregados de acordo com 

o tipo de material empregado. 

Após a finalização do serviço de terraplenagem, deverá ser previsto a execução da base 

com espessura de 15 cm. Compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento 

ou secagem dos materiais (realizados na pista ou em central de mistura), bem como 

espalhamento, compactação e acabamento na pista, devidamente preparada na largura desejada 

com as quatidades de material que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. 

Em que esta ocorrerá através de cascalho de rocha tipo laterítica. A compactação será 

executada com o teor de umidade dentro dos limites para os quais se verifica o valor mínimo 

do ISC. Índice de Suporte california deverá obedecer aos seguintes valores relacionados ao 

número de operações do eixo padrão de 8,2t, para o período do projeto: (ISC>=60% PARA 

N<=5x10^6) e (ISC>=80% para N>5x10^6), Limite de Liquidez <=40% e Índice de 

Plasticidade <=15%.
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2.4 PAVIMENTAÇÃO 
 
 

A pavimentação utilizada será de tratamento superficial duplo com capa selante. O TSD 

é a camada de revestimento do pavimento constituída por duas aplicações de ligante asfáltico, 

cada uma coberta por camada de agregado mineral e submetida à compressão. É necessário 

seguir as seguintes recomendações gerais: não deve ser distribuído quando a temperatura 

ambiente for inferior a 10ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície que irá recebe-lo 

apresentar qualquer sinal de excesso de umidade. 

O ligante a ser empregado será o Cimento asfáltico CAP -150/200 e emulsões asfálticas, 

tipo RR -2C. O uso de emulsão asfáltica somente deve ser permitido quando for empregada em 

todas as camadas do revestimento. 

Os agregados utilizados serão pedras britadas com as seguintes características 

(Desgaste Los Angeles igual ou inferir a 40%; índice de forma superior a 0,5, durabilidade, 

perda inferior a 12%, granulometria do agregado com as seguintes características: 

Quadro 01 – Granulometria dos Agregados
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Quadro 02 - Taxa de aplicação de ligante e espalhamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sequência das atividades serão as seguintes: 
 
 
Inicialmente, deve-se realizar uma varredura da pista imprimada ou pintada, para 

eliminar todas as partículas de pó. 
 
 

a) A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser determinada em função 

da relação temperatura x viscosidade. Deve ser escolhida a que proporcionar a melhor 

viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas são: 

- Cimento asfáltico, 20 a 60 segundos Saybolt – furol 

-Emulsão asfáltica, 20 a 100 segundos Saybolt 
 
 

b) No caso de utilização de melhorador de adesividade deve-se exigir que o aditivo 

seja adicionado ao ligante asfáltico no canteiro de obras, obrigando-se sempre a recirculação 

da mistura ligante asfáltico-aditivo. 

c) O ligante asfáltico deve ser aplicado de uma só vez em toda a largura da faixa a 

ser tratada. Excedentes, falta ou escassez de ligante asfáltico na pista durante as operações de 

aplicação devem ser evitados ou corrigidos prontamente. 

d) Cuidados especiais devem ser observados na execução das juntas transversais 

(início e fim de cada aplicação de ligante asfáltico) e das juntas longitudinais (junção de faixas 

quando o revestimento é executado em duas ou mais faixas), para se evitar excesso, escassez 

ou falta de ligante asfáltico aplicado nestes locais. 

e) Imediatamente após a aplicação do ligante deve-se realizar o espalhamento da 

1ª camada do agregado, na quantidade indicada no projeto. 

Excessos ou escassez devem ser corrigidos antes do início da compressão. 
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f) Deve-se iniciar a compressão do agregado imediatamente após o seu 

lançamento na pista. A compressão deve começar pelas bordas e progredir para o eixo nos 

trechos em tangente e nas curvas deve progredir sempre da borda mais baixa para a borda 

mais alta, sendo cada passagem do rolo recoberta, na passada subsequente, de pelo menos 

metade da largura deste. 

g) Após a compressão da camada, obtida a fixação do agregado, faz-se uma 

varredura leve do material solto. 

h) Deve-se executar a segunda camada de modo idêntico à primeira. 
 
 
i) Não deve ser permitido o tráfego quando da aplicação do ligante asfáltico ou do 

agregado. Deve-se liberar o tráfego somente após o término 

da compressão e de maneira controlada. 
 
 

2.5 SINALIZAÇÃO 
 
 

A sinalização a ser executada será horizontal e vertical. A sinalização horizontal será 

composta por linhas amarelas nos eixos da rodovias, linhas brancas nos bordos e tacha 

bidirecional. Já a sinalização vertical será através de postes metálicos. 

Para a sinalização horizontal, deverá haver a limpeza por meio de vassouras 

mecânicas, no local onde será executada a pintura de sinalização horizontal. Este procedimento 

deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que se remover todo material 

pulverulento que poderá implicar em problemas entre a tinta e o pavimento e ocorrer patologias 

futuras. 

A linha horizontal, cor amarela, a executar no eixo da rodovia, deverá ter largura de 

12cm. Esta tem a função de definir o limite da pista de rolamento, e de orientar a trajetória dos 

veículos, ordenando-os por faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras 

laterias, na cor amarela “âmbar”, espessura de 6 cm e padrão 3,09 da ABNT. No eixo da pista, 

deverá ser executada duas sinalizações horizontais na cor amarela, simples e contínua 

(conforme projeto em anexo), com 6cm entre elas.
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A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado, e por pessoal 

habilitado. A tinta a ser utilizada deve ser acrílica a base de solvente e executada por aspersão 

simples, pois apresentam características de rápida secagem, homogeneização, forte aderência 

ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto visual diurno e 

excelente visualização noturna devido à ótima retenção de esferas de vidro. A execução dos 

serviços deve atender os requisitos da NBR 11.862. 

Haverá também a sinalização horizontal de bordos, cor branca (L=12CM), esta tem 

a função de definir os limites da pista de rolamento, e de orientar a trajetória dos veículos, 

ordenando-os por faixas de tráfego, considerando o mesmo padrão e método executivo 

explicitado anteriormente. No bordo da pista, deverá ser executada uma sinalização horizontal 

na cor branca, simples e continua, com 0,12m de largura. 

Sinalização não mecanizada serão utilizadas também para orientação de pedestres. 

Orientando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias são conhecidas 

como “faixas de segurança” e serão executadas em locais indicados nos projetos. Esta faixa 

será executada com tinta acrílica na cor branca com as medidas de 4,00m x 0,4m, com 

espaçamento de 0,4m, com espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. Além da faixa de 

segurança será executado uma faixa de retenção com largura de 0,4m. Será localizada a uma 

distância de 1,6m antes da faixa de segurança, nos dois lados da faixa (apenas no lado do 

sentido do veículo), conforme o projeto em anexo, com espessura de 0,6mm e padrão 3,09 da 

ABNT. 

Faz parte também da sinalização horizontal as faixas bidirecionais. Estas são 

elementos refletores fixados ao pavimento por meio de pinos, devendo ser em cor coerente com 

a sinalização horizontal existente. Os elementos refletivos devem acompanhar a cor do corpo 

das tachas e tachões. 

A sinalização vertical, deverá ter placas de advertência e regulamentação. As de 

regulamentação deverá ser composta por postes metálicos de 2.1/2”, h= 2,2m e L=33cm e tem 

a função de orientar condutores, informar sobre as limitações, proibições ou restrições. Já a de 

advertência será de poste metálico de 2.1/2”, h= 2,2m e L=80cm. E tem a finalidade de alertar
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ao trânsito das rodovias sobre a passagem de pedestre no local, regulamentando assim, o uso 

da rodovia aumentando a segurança, a ordem e o fluxo adequado dos veículos e pedestres. 

As placas deverão ser confeccionadas em chapas de aço laminado a frio, 

galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rodovia. 
 
 
 
 
3 CONCLUSÕES 

 
Para economia e segurança é necessário planejamento e organização no canteiro 

de obra, de forma com que materiais e equipamentos estocados e armazenados estejam de 

maneira correta, reduzindo os riscos de acidentes com operários e agilizando o cumprimento 

do cronograma de entrega. 

Faz-se necessária uma boa gestão dos resíduos sólidos, evitando-se desperdício 

de materiais. 

Economia de energia elétrica e água também é sinal de um canteiro de obra 

planejado. 

É imprescindível um cuidado na execução no que tange a escolha de materiais 

de qualidade e a escolha das técnicas de execução. 

Verificação final: deverá ser procedida cuidadosa verificação, por parte da 

Contratada, através do fiscal designado, das perfeitas condições de funcionamento e segurança 

de todas as instalações de equipamentos, instalações elétricas e afins antes da entrega da obra. 

A execução e finalização com êxito desta edificação é objetivo do presente 

trabalho, proporcionando uma execução de construção civil de qualidade. 
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Bancos
CRONOGRAMA -  PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRECHO ENTRE O ATERRO 
SANITÁRIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES ATÉ A PONTE LOCALIZADA 
SOBRE O RIO (RIO DE JANEIRO), DIVISA COM O MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS - BA 

SINAPI - 12/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 11/2023 - 
Sergipe
SEDOP - 10/2023 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 08/2023 - Minas 
Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00% 50,00% 50,00%

32.940,00 16.470,00 16.470,00
100,00% 71,08% 13,07% 15,85%

189.684,98 134.828,08 24.791,83 30.065,07
100,00% 100,00%

165.564,76 165.564,76
100,00% 100,00%

2.214.684,59 2.214.684,59
100,00% 50,00% 50,00%

881.753,73 440.876,87 440.876,87
100,00% 100,00%

77.155,54 77.155,54
71,08% 13,07% 15,85%

2.531.547,43 465.668,69 564.567,47
71,08% 84,15% 100,00%

2.531.547,43 2.997.216,13 3.561.783,60

 6 

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DRENAGEM

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

B.D.I. Encargos Sociais
22,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra
ORÇAMENTO -  PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRECHO ENTRE O ATERRO 
SANITÁRIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES ATÉ A PONTE LOCALIZADA 
SOBRE O RIO (RIO DE JANEIRO), DIVISA COM O MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS - BA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 32.940,00 0,92 %
 1.3  014032 SBC MOBILIZACAO DE MAQUINA PESADA EM CANTEIRO DE OBRAS UN 1 12.000,00 14.640,00 14.640,00 0,41 %

 1.4  021101 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO UN 1 15.000,00 18.300,00 18.300,00 0,51 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 189.684,98 5,33 %
 2.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 2,5 20.592,97 25.123,42 62.808,55 1,76 %

 2.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,5 6.513,57 7.946,56 19.866,40 0,56 %

 2.3  101457 SINAPI TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,5 8.771,21 10.700,88 26.752,20 0,75 %

 2.4  72.03.22 EMBASA (REVISADO) - EQUIPE DE 1 ELEMENTOS COM VEICULO - PICK UP MES 2,5 10.835,39 13.219,18 33.047,95 0,93 %

 2.5  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,5 7.871,92 9.603,74 24.009,35 0,67 %

 2.6  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 2,5 7.606,73 9.280,21 23.200,53 0,65 %

 3 DRENAGEM 165.564,76 4,65 %
 3.1  C0918 SEINFRA CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR  D= 100cm M 40 2.238,99 2.731,57 109.262,80 3,07 %

 3.2  2003451 SICRO3 Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 8 496,64 605,90 4.847,20 0,14 %

 3.3  73856/015 SINAPI BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM 
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 4 8.110,50 9.894,81 39.579,24 1,11 %

 3.5  2665 ORSE Entrada para descida de água tipo eda 01 (Padrão DNIT) un 8 73,46 89,62 716,96 0,02 %

 3.6  2003678 SICRO3 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 4 2.286,59 2.789,64 11.158,56 0,31 %

 4 TERRAPLENAGEM 2.214.684,59 62,18 %
 4.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 5600 0,45 0,55 3.080,00 0,09 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 11/2023 - Sergipe
SEDOP - 10/2023 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 08/2023 - Minas 

22,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 4.2  4576 ORSE Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria,  com escavadeira 
hidraúlica, dmt 50  a 200m

m³ 23445,7 2,76 3,37 79.012,01 2,22 %

 4.3  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 23445,7 9,96 12,15 284.865,26 8,00 %

 4.3  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)

m³ 7807,14 51,12 62,37 486.931,32 13,67 %

 4.4  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 58000 0,66 0,81 46.980,00 1,32 %

 4.5  101768 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2023

m³ 11600 28,30 34,53 400.548,00 11,25 %

 4.6  00004743 SINAPI CASCALHO DE CAVA m³ 11600 64,53 78,73 913.268,00 25,64 %

 5 PAVIMENTAÇÃO 881.753,73 24,76 %
 5.1  97807 SINAPI PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020
m² 20440 26,61 32,46 663.482,40 18,63 %

 5.2  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 8195,42 0,55 0,67 5.490,93 0,15 %

 5.4  102100 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO 
DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

m² 20440 8,53 10,41 212.780,40 5,97 %

 6 SINALIZAÇÃO 77.155,54 2,17 %
 6.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 

confecção
m² 22 606,42 739,83 16.276,26 0,46 %

 6.2  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 972 42,91 52,35 50.884,20 1,43 %

 6.3  5213360 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 30 33,68 41,09 1.232,70 0,03 %

 6.4  5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 22 326,47 398,29 8.762,38 0,25 %

Total Geral 3.561.783,60

Total sem BDI 2.919.158,14
Total do BDI 642.625,46
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